



FOLHAS: 458

N° PROCESSO: 323/2022

ASSINATURA: _____

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022 – CPL/PMSDM

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 323/2022 – SDM

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

MF OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ.: 05.216.553/0001-08.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM
Sistema de Registro de Preços – SRP
Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da Cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA OU ANUÊNCIA


Eu, WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA, engenheiro civil, portador CREA 1906809615 (Responsável Técnico Indicado) DECLARO, estar de pleno acordo com a contratação relacionada neste documento e que executarei todos os serviços estritamente conforme o estipulado no edital do Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 - SRP e seus anexos atuando como RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA, sob o CNPJ nº 05.216.553/0001-08, inscrição estadual nº 12.202.256.4 e inscrição municipal nº 51799003, com sede a Av. Camboa, nº 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020.260

São Luís/MA, 21 de julho de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://cuiappro.gov.br/assinador-digital>



WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA,
CREA 1906809615


PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM
Sistema de Registro de Preços – SRP
Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA, sob o CNPJ nº 05.216.553/0001-08, inscrição estadual nº 12.202.256.4 e inscrição municipal nº 51799003, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, que o Sr. Wydmar Vieira Freitas da Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA nº 1906809615 é o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em Apreço.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA,
CREA 1906809615

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA
ANEXO V**

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, DECLARA, que para fins de participação e habilitação no Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM DECLARA expressamente que **OPTOU por não realizar a visita/vistoria aos locais de execução dos serviços**, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constantes no edital e seus anexos.

São Luís /MA, 21 de julho 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA INDICANDO A EQUIPE TÉCNICA

A Empresa, **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA** sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís /MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu titular o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA.

EQUIPE TÉCNICA

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA – CREA – 1906809615/ENG. CIVIL


JORGE ALEXANDRE LISBOA NASCIMENTO – REGISTRO A109172-7 ARQUITETO

RENAN MOISES DOS SANTOS COSTA – CREA 112073021-0/ENG. CIVIL

DECLARA ainda que ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações ulteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

Atenciosamente,

São Luís / MA, 21 de julho 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM


Objeto: Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Declaramos para os devidos fins de prova junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de **SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA**, Estado do Maranhão, que a empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº 05.216.553/0001-08, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 51799003, com sede à av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, vem pela presente informar a V. Sas. Que está qualificada e comprovando, mediante seu contrato social e demais alterações que seu capital social e/ou valor do seu Patrimônio Líquido está acima 10% do exigido no Edital.

Atenciosamente,

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de Serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI ENTRE SEUS SÓCIOS
SERVIDORES PÚBLICOS
EM CARGO DE DIREÇÃO/GERÊNCIA
(INCISO X, DO ART. 117 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90)**

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº 05.216.553/0001-08, inscrição estadual nº 12.202.256.4 e inscrição municipal nº 51799003, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, na conformidade do Inciso X, do Art. 117 da Lei Federal nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, para fins do disposto que não há sócios, gerente ou diretores da licitante ou que sejam cônjuge ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos da administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de Serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

**DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU
QUADRO SERVIDOR PÚBLICO
(INCISO III, DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)**

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, para fins do disposto que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerencia, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

Declaramos, ainda, ter ciência de todas as solicitações e condições para habilitação, em conformidade ao referido edital.

Atenciosamente,

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de Serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO
INC. V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, para fins do disposto no inc. V do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854/93, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Atenciosamente,

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, **DECLARAMOS** sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM


Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM**, instaurado pelo Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP


Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar do **PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 008/2022**, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM


Objeto: Registro de Preços para Futura Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção e Adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, **DECLARA** ainda que recebeu o Edital do Pregão **Eletrônico nº 008/2022** e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento do objeto conforme especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP


Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de Serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar do Sistema de Registro de Preços – SRP, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº 05.216.553/0001-08, inscrição estadual nº 12.202.256-4 e inscrição municipal nº 51799003, com sede a Av. Camboa, 958 A – Camboa – São Luis/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu titular o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA.

DECLARA que o Regime Tributário da licitante é:

Simplex Nacional

Lucro Real

Lucro Presumido

Outro. _____

Paulo

DECLARO que a licitante (pessoa Jurídica) Possui como sócio majoritário o **Sr. Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº1. 215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20.**

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abico, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

- **Endereço:** Av. Camboa , 958 A Camboa
- **Cidade:** São Luís /MA
- **CEP:** 65.020-260
- **Ponto de Referência:** Em frente à creche Maria de Carvalho
- **Telefone:** (98) 99167-7400
- **E-mail:** mfofficce@gmail.com

DECLARO, que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI

Microempresa – ME

Empresa de Pequeno Porte – EPP

Normal

DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para minha habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.


DECLARO, que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

DECLARO, de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalhos degradantes ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO, que, conforme disposto no art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

DECLARAMOS, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser imposta, conforme disposto no respectivo edital e no art. 299 do código penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de Serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, sob o CNPJ nº **05.216.553/0001-08**, inscrição estadual nº **12.202.256.4** e inscrição municipal nº **51799003**, com sede a Av. Camboa 958 A – Camboa – São Luís/MA – CEP: 65.020-260, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **Paulo Roberto Neves de Oliveira, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.215.360 SSP/BA e CPF nº 162.193.415-20**, residente e domiciliado no município de São Luís/MA, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital, objeto do **Processo Administrativo nº 323/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 008/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 008/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Pregão Eletrônico nº 008/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 008/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 008/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 008/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº 008/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 008/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Administração, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luís /MA, 21 de julho de 2022.



PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA,
CPF Nº 162.193.415-20
SÓCIO-DIRETOR

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022 – CPL/PMSDM

Sistema de Registro de Preços – SRP

Processo Administrativo nº 323/2022 - SDM

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação de Serviços de manutenção e adaptações das Unidades Básica de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da cidade São Domingos do Maranhão – MA.

DECLARAÇÕES



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00019068096155074010

FOLHAS 478
Nº PROCESSO 323/2022
Assinatura /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 190680961-6
Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME Registro: 000001105-3

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
País: Brasil
Telefone: 36632468 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 103.985,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART Data da Situação: 10/07/2015
Atendido: SIM
Motivo: BAIXA (MINERVA)
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08
ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de Início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	1,00	UNIDADES

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
CARTA CONVITE: 07/2014
DATA: 24/04/2014
PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 629.703.133-91
Local de data de
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - CNPJ:
06.138.366/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68 Pago em: 25/06/2014 Nosso Número: 8200802344



Governo de
**Presidente
Dutra**
Construindo um Novo Tempo

FOLHAS 479
Nº PROCESSO 323/2022
Assinatura: _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	59,50
2.2	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA	M²	2.350,00
2.3	RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO (RIPAS)	M²	2.350,00
2.4	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA PVA	M²	2.436,87
3.0	COBERTURA		
3.1	MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	2.350,00
3.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	2.350,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO(BASCULANTES E JANELAS)	M²	29,20
4.2	PORTA DE EMERGÊNCIA(0,80X2,10) COMPLETA	UND	6,00
4.3	GRADE DE FERRO PARA PORTA	M²	3,36
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
5.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	VB	1,00
5.2	VASO SANITÁRIO PNE COMPLETO	UND	2,00
5.3	BARRA DE PROTEÇÃO	UND	6,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM	M²	20,70
7.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	2.436,87
8.0	LIMPEZA GERAL		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00


Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
Fiscal da Prefeitura
R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n. Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777240/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 777240/2017
03/10/2017, 15:14

Chave de Impressão: Bx9dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA CREA - PI nº 190.680.961-5**, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, os serviços de EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CARTA CONVITE: 07/2014.
PERÍODO: 25/06/2014 A 25/09/2014
ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, PRESIDENTE/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE/MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, PRESIDENTE DUTRA/MA
CEP: 65.760-000

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
CREA - PI nº 190.680.961-5
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Presidente Dutra, 09 de janeiro de 2017.


Juan Torres
Secretário Municipal de Infra estrutura


Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
Fiscal da Prefeitura
R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777240/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 777240/2017

03/10/2017, 15:14

Chave de Impressão: Bx9dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS 481
Nº PROCESSO 393/2022
Assinatura /
Nº 777240/2017
Emissão: 19/01/2017
Validade: Indefinida
Chave: Bx9dx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
Registro: 190680961-5
CPF: 629.703.133-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 28/11/2001
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00019068096155074010

Certidão nº 777240/2017
03/10/2017, 15:14
Chave de Impressão: Bx9dx

FOLHAS 482
Nº PROCESSO 323/2022
Assinatura 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

21.0	LIMPEZA		
21.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	7.200,00

Jose Arnaldo R. machado
Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 emitida



Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50
Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas



FOLHAS 483
 Nº PROCESSO 323/2022
 Assinatura _____



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

18.4	ALICERCE EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E BARRO 1:8	M ³	7,03
18.5	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8	M ³	4,22
18.6	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	M ³	0,36
18.7	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO	M ³	0,47
18.8	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	0,35
18.9	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO	M ³	0,47
18.10	LAJE DE CONCRETO PREMOLDADO, FORRO	M ²	45,97
18.11	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS	M ²	140,52
18.12	CHAPISCO CIMENTO E AREIA	M ²	281,04
18.13	EMBOCO CIMENTO E AREIA	M ²	281,04
18.14	REBOCO CIMENTO E AREIA	M ²	281,84
18.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA	M ²	45,97
18.16	MATACOADO	M ²	41,20
18.17	REGULARIZAÇÃO DE BASES PARA PISOS	M ²	41,20
18.18	PISO CERAMICO 30x30cm	M ²	41,20
18.19	CALÇADA DE PROTEÇÃO CIMENTADO LISO	M ²	12,56
18.20	PONTO DE LUZ NO TETO	UND	5,00
18.21	PONTO ELETRICO NA PAREDE	UND	5,00
18.22	PORTAO DE FERRO COM TELA	M ²	2,52
18.23	PINTURA COM CAL HIDRACOR	M ²	281,04
19.0	MURO E MURETA FRONTAL h=0,45m		
19.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATE 2,0m	M ³	28,44
19.2	ALICERCE EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E BARRO 1:8	M ³	28,44
19.3	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8	M ³	21,33
19.4	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	M ³	51,00
19.5	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO	M ³	2,37
19.6	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	2,20
19.7	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO	M ³	2,03
19.8	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS	M ²	624,30
19.9	CHAPISCO CIMENTO E AREIA	M ²	1.248,60
19.10	PINTURA COM CAL HIDRACOR 2 DE MAOS	M ²	624,30
20.0	URBANIZAÇÃO		
12.1	MEIO FIO EM ALVENARIA	M	71,72

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 emitida



Certidão nº 781636/2017
 06/10/2021, 06:50
 Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS 484
Nº PROCESSO 323/2022
Assinatura /

14.6	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,05x60)	UND	1,00
14.7	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,47x60)	UND	1,00
14.8	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (1,85x60)	UND	1,00
14.9	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,95x60)	UND	1,00
14.10	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,95x60)	UND	1,00
14.11	CHUVEIRO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
14.12	PORTA PAPEL DE LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
14.13	SABONETEIRA DE LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
14.14	SUPORTE EM AÇO INOX 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
15.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMINIO E METALICA		
15.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (0,80x2,10)m, COMPLETA	UND	47,00
15.2	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (0,90x2,10)m, COMPLETA	UND	5,00
15.3	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (0,70x2,10)m, COMPLETA	UND	3,00
15.4	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (1,20x2,10)m, COMPLETA - ABRIR VAI E VEM	UND	7,00
15.5	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (1,20x2,10)m, COMPLETA - SEMI OCA FIXA	UND	3,00
15.6	PORTA DE MADEIRA INTERNA ACAB. ESMALTE SINTETICO (1,60x2,10)m, BRANCA	UND	1,00
15.7	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (3,60x2,80)m	UND	1,00
15.8	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (4,00x2,80)m	UND	1,00
15.9	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (0,70x0,70)m	UND	30,00
15.10	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (0,50x0,50)m	UND	9,00
15.11	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (2,0x10,0)m	UND	1,00
16.0	PINTURA		
16.1	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO COM EMASSAMENTO	M ²	3.254,52
16.2	PINTURA LATEX PVA COM EMASSAMENTO	M ²	179,93
16.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M ²	300,83
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	FORRO DE PVC LISO, COLOCAÇÃO COM ESTRUTURA E SUPORTE	M ²	1.007,00
18.0	ABRIGO DO LIXO		
18.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	45,97
18.2	ESCAVAÇÃO DE VAÇAS ATÉ 2,0m	M ³	7,03
18.3	ATERRO APOLIADO COM MATERIAL LOCAL	M ³	14,83

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, emitida em 28/03/2017



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas



485
323/2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

10.7	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DE 32mm	UND	6,00
10.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2"	UND	1,00
10.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/4"	UND	1,00
10.10	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2", COM CANOPLA	UND	1,00
11.0 INSTALAÇÕES DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
11.1	CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA ESCOAMENTO (100x100x50)cm	UND	14,00
11.2	TUBULAÇÃO DE PVC 100mm, INCLUINDO TUBULAÇÕES	M	153,00
12.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS			
12.1	COLOCAÇÃO DE PONTOS SANITARIOS PRIMARIOS	UND	11,00
12.2	COLOCAÇÃO DE PONTOS SANITARIOS SECUNDARIOS	UND	28,00
12.3	CONFEÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 70x70cm	UND	21,00
12.4	TUBULAÇÃO DE PVC 150mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
12.5	TUBULAÇÃO DE PVC 100mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	162,70
12.6	TUBULAÇÃO DE PVC 75mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,25
12.7	TUBULAÇÃO DE PVC 50mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,45
12.8	TUBULAÇÃO DE PVC 40mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,77
12.9	CAIXA DE GORDURA PREMOLDADA	UND	6,00
12.10	CAIXA SINFONADA 100x100x50mm	UND	10,00
12.11	FOSSA	UND	1,00
12.12	SUMIDOURO	UND	3,00
13.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO			
13.1	EXTINTOR DE INCENDIO CO ² - 4Kg	UND	8,00
13.2	EXTINTOR DE INCENDIO H2O - 6Kg	UND	1,00
13.3	EXTINTOR PQS - 6Kg	UND	1,00
13.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	8,00
13.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA EXTINTOR	UND	48,00
14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
14.1	VASO SANITARIO SOBREPOR COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
14.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA COMPLETO	UND	10,00
14.3	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA EM L	UND	1,00
14.4	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (1,80x60)	UND	1,00
14.5	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,70x60)	UND	1,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, emitida em 28/03/2017



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

9.49	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 13A	UND	3,00
9.50	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 16A	UND	10,00
9.51	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A	UND	3,00
9.52	INTERRUPTOR BIPOLAR 25A	UND	28,00
9.53	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4"	M	1.942,70
9.54	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/2"	M	2,00
9.55	ELETRODUTO PVC ROSCA 1/2"	M	4,00
9.56	ELETRODUTO PVC ROSCA 3/4"	M	2,00
9.57	LUMINARIA E ACESSÓRIOS COMPACTA DUPLA	M	1,00
9.58	LUMINARIA E ACESSÓRIOS COMPACTA FLAT	UND	4,00
9.59	LUMINARIA E ACESSÓRIOS COMPACTA LONGA	UND	21,00
9.60	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UND	25,00
9.61	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40W	UND	4,00
9.62	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 3x40W	UND	2,00
9.63	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UND	4,00
9.64	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W	UND	3,00
9.65	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40W	UND	31,00
9.66	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 3x40W	UND	2,00
9.67	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250x250x400mm	UND	1,00
9.68	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300x300x400mm	UND	1,00
9.69	CINTA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTE	UND	2,00
9.70	GRAMPO U 3/8" x 145mm	UND	1,00
9.71	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE	UND	2,00
9.72	ISOLADOR ROLDONA 600v PORCELA VIDRADA	UND	5,00
9.73	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA	UND	1,00
9.74	POSTE CONCRETO ARMADO COMO. 6M	UND	2,00
9.75	POSTE DE TUBO GALVANIZADO	UND	1,00
9.76	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA 12 DISJ. UNIP. 100A	UND	1,00
9.77	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLASTICO 36 DISJ. UNIP. 63A	UND	1,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	COLOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS	UND	47,00
10.2	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 20mm INCLUINDO CONEXOES	M	20,00
10.3	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 32mm INCLUINDO CONEXOES	M	120,00
10.4	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 40mm INCLUINDO CONEXOES	M	80,00
10.5	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 50mm INCLUINDO CONEXOES	M	100,00
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 32mm	UND	16,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017.



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do Corda - MA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

9.11	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 20m	UND	2,00
9.12	CABO UNIPOLAR (COBRE) 1,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	36,20
9.13	CABO UNIPOLAR (COBRE) 1,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	28,70
9.14	CABO UNIPOLAR (COBRE) 1,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OUTRO	M	38,30
9.15	CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	34,40
9.16	CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	34,40
9.17	CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE	M	25,00
9.18	CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	205,50
9.19	CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	205,50
9.20	CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	201,30
9.21	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	1.966,70
9.22	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	2.089,30
9.23	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OUTRO	M	405,60
9.24	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	454,40
9.25	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	636,30
9.26	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	730,10
9.27	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OUTRO	M	321,30
9.28	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	217,30
9.29	CABO UNIPOLAR (COBRE) 6mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	412,20
9.30	CABO UNIPOLAR (COBRE) 6mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	412,20
9.31	CABO UNIPOLAR (COBRE) 6mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	227,20
9.32	ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR AÇO PINTADA 100x100x80mm	UND	7,00
9.33	ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR AÇO PINTADA 500x500x150mm	UND	17,00
9.34	ELÉTRICA - CANALETA DE PVC LISA 80x80mm	UND	1,00
9.35	ELÉTRICA DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO TOMADA 2P+T - 16A	UND	54,00
9.36	ELÉTRICA DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO TOMADA UNIVERSAL 2P - 10A	UND	8,00
9.37	PLACA DE 2x4 INTERRUPTOR PARALELA 1 TECLA	UND	4,00
9.38	PLACA DE 2x4 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UND	27,00
9.39	PLACA DE 2x4 PARA 1 FUNÇÃO	UND	25,00
9.40	PLACA DE 2x4 PARA 1 FUNÇÃO REDONDA	UND	2,00
9.41	PLACA DE 2x4 PARA 1 FUNÇÃO REDONDA RETANGULAR	UND	179,00
9.42	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UND	63,00
9.43	TOMADA HEXAGONAL 2P + T 10A	UND	15,00
9.44	TOMADA HEXAGONAL 2P + T 20A	UND	10,00
9.45	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P 10A	UND	9,00
9.46	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P +T 10A	UND	105,00
9.47	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P +T 15A	UND	2,00
9.48	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A	UND	28,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970

CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017.



Certidão nº 781636/2017

06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M ²	1.095,65
6.2	COBERTURA COM TELHA TIPO AÇO ZINCADA ONDULADA GALVANIZADO	M ²	1.095,65
6.3	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA TELHA POLICARBONATO	M ²	77,65
7.0	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA	M ²	3.561,13
7.2	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA	M ²	193,80
7.3	EMBOÇO CIMENTO E AREIA	M ²	126,68
7.4	REBOCO CIMENTO E AREIA	M ²	3.434,45
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30 x 30)CM, COM REJUNTAMENTO	M ²	193,80
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO (10 x 10)CM, COM REJUNTAMENTO	M	126,68
7.7	PERFIL DE ALUMÍNIO	M ²	118,73
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA	M ²	96,90
8.0	REVESTIMENTO PISO		
8.1	MATACOADO COM PEDRA BRITADA	M ²	1.007,00
8.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS	M ²	1.007,00
8.3	PISO EM CERÂMICA 30x30CM EM BANHEIRO	M ²	20,00
8.4	PISO VINILICO SEMI FLEXIVEL PADRAO LISO	M ²	1.007,00
8.5	RODAPE EM MADEIRA	M	124,10
8.6	SOLEIRA EM GRANITO	M	30,00
8.7	CAÇAMENTO EM BLOQUETE	M ²	6.000,00
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	CAIXA DE PVC PLÁSTICA 4x2"	UND	237,00
9.2	CAIXA DE PVC PLÁSTICA 4x2" ESTANQUE	UND	62,00
9.3	CAIXA DE PVC OCTAGONAL 3x3"	UND	170,00
9.4	CURVA 90º PVC LONGA ROSCA 1.1/2"	UND	2,00
9.5	CURVA 90º PVC LONGA ROSCA 1/2"	UND	1,00
9.6	CURVA 90º AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	UND	2,00
9.7	LUVA PVC ROSCA 1.1/2"	UND	3,00
9.8	LUVA AÇO GALVANIZADO PESADO 1.1/2"	UND	5,00
9.9	LUVA AÇO GALVANIZADO PESADO 1/2"	UND	2,00
9.10	PLACA REDONDA CEGA 8mm	UND	12,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 emitida



Certidão nº 781636/2017
 06/10/2021, 06:50
 Chave de Impressão: ZY410
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II PAVIMENTACAO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M ²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	1.204,01
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO COM PONTO SANITÁRIO	UND	1,00
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA	UND	1,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.7	BARRACÃO DE OBRA (8,0x5,0M)	M ²	40,00
1.8	LIMPEZA E CAPINA DO TERRENO COM BOTA FORA	M ²	1.169,50
1.9	RAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA e=6mm	M ²	467,10
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATE 2,0M	M ³	89,03
2.2	ATERRO APOLIADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M ³	209,87
2.3	ATERRO APOLIADO COM MATERIAL DA OBRA	M ³	228,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ALICERCE EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E BARRO 1:8	M ³	89,03
3.2	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8	M ³	53,42
3.3	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	M ³	10,80
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO	M ³	11,58
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	6,48
4.2	VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	15,87
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA, CONCRETO	M ³	96,90
4.4	CINTA SUPERIOR CONCRETO	M ³	7,94
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	M ²	1.780,56

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 em



Certidão nº 781636/2017
 06/10/2021, 06:50
 Chave de Impressão: ZY410
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: 05.791.171/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº 190.680.961-5, executou para a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, os serviços da CONSTRUCAO Da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.204,10M2.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORRENCIA: 003/2013-CPL
PERÍODO EXECUTADO: 22/07/2013 A 22/01/2014
ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Trizidela, BARRA DO CORDA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17
ENDEREÇO: Rua Isaac Martins, 371, Centro, BARRA DO CORDA/MA
CEP: 65.950-970

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
CREA - PI nº 190.680.961-5
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.204,10M2. NO BAIRRO TREZIDELA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA. EDITAL: CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2013-CPL. ORDEM DE SERVICO DE 05 DE JULHO DE 2013., CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Barra do Corda, 09 de janeiro de 2017.


Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS 193
Nº PROCESSO 323/2022
Assinatura

Página 1/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

781636/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00019068096155065410** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **29/07/2013** Baixada em: **13/08/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS, 371** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.293.616,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ZONA URBANA** Nº:
Complemento: Bairro: **TREZIDELA**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Data de início: **22/07/2013** Conclusão efetiva: **22/01/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1204.01 M2;**

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II, COM AREA CONSTRUIDA DE 1204,10M2. NO BAIRRO TREZIDELA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA. EDITAL: CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2013-CPL. ORDEM DE SERVICIO DE 05 DE JULHO DE 2013.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 781636/2017
28/03/2017
ZY410

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY410





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220515996

FOLHAS 492
Nº PROCESSO 323/2022
Assinatura _____

Página 1/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1906809615

Registro: 7698PI

2. Contratante

Contratante: **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME**

CPF/CNPJ: 05.216.553/0001-08

AVENIDA CAMBOA

Nº: 958

Complemento: **Letra A**

Bairro: **CAMBOA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65020260

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**

AVENIDA CAMBOA

Nº: 958

Complemento: **Letra A**

Bairro: **CAMBOA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65020260

Data de início: **24/03/2022**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Wyldemar Vieira F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA - DAPI
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 629.703.133-81

_____ de _____ de _____

Local

data

M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME - CNPJ: 05.216.553/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **31/03/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8303799655**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yyx44
Impresso em: 31/03/2022 às 23:04:54 por: , ip: 167.250.164.241

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.**, CNPJ: 05.216.553/0001-08, estabelecida na Av. Cambaia, 958 – Letra A – Cambaia – Cep: 65020-260 – São Luís/ Ma, adiante designado a empresa, neste ato representada pelo Sr. **PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA**, abaixo assinado; e o Sr. **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**, CREA Nº 2380D -PI, brasileiro, casado, residente Rua Vovó Noemia, S/N, Vovó Noemia – Cep: 65690-000 – Colinas – MA, adiante designado empregado, neste ato justo e contratado o seguinte:

1 – O empregado trabalhará para a Empresa nas funções de **ENGENHEIRO CIVIL**, obrigando-se assim a fazer o serviço de **GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS**, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituído a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função o para a qual fica contratado;

2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia 05 (cinco) útil subsequente ao período vencido, nos termos do único do art. 459 da CLT na base de seis(06) salários mínimo mensais.

3 – A Empresa descontará dos salários do empregado não só o que é de lei ou contrato coletivo ou por eles for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos do único do art. 462 CLT;

4 – O seu horário será de DEZ HORAS SEMANAIS;

5 – A vigência deste contrato será pelo prazo indeterminado;


6 – Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;


7 – Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;


8 – Se a Empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da CLT, e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a Empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar nos termos do art. 480 da CLT;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em 02 (duas) vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís, 24 de março de 2022.


M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
CPF-162.193.415-20


WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA 2380D – PI
CPF: 629.703.133-91


TESTEMUNHA
CPF: 459.838.603-72



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS 494
Nº PROCESSO 303/2022
Assinatura _____
Nº 870290/2022
Emissão: 19/07/2022
Validade: 31/07/2022
Chave: W0y94

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



FOLHAS: 496
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA M F OFFICE SERVICE LTDA-ME, CNPJ: 05.216.553/0001-08, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, OMAR TUMA, CREA-RS Nº 2206724260, EXECUTARAM PARA A EMPRESA CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.349.286/0001-64, OS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 960,00 M², EXECUÇÃO DE 960,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO BLOQUETE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00 M², NA ESTRADA DO ITAPIRACÓ, LOTES 4 E 5, QUADRA 03, MIRITIUA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/09/2015 A 02/10/2015, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ART DO LAUDO TÉCNICO: MA20220503803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861223/2022, em 04/03/2022 emitida



SÃO LUÍS-MA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022



ERONILDO MORAES DOS SANTOS
CREA - MA nº 11017544-2
ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 861223/2022
 04/03/2022, 14:08

Chave de Impressão: 859Wd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 1 folhas





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	016540	ART. T. TABELA A DO CNE/ANEXO DE 2014	UN	1,00
1.2	92547	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (1014 S/MINA)	MH	12,00
1.3	90780	MESTRE DE OBRAS COM ETIQUETAS COMPLEMENTARES	M	12,00
2 TRABALHOS EM TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SEM TIPO DE SOLO) MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	M3	30,00
3 INFRA-ESTRUTURA				
3.1	94106	LASTRO COM FIBRA PARA DE FIBROPLASTO COM ESPESURA IGUAL A 1,5 M COM CAMADA DE AREIA LANCAMENTO MANUAL EM CANTO E ENFERMEIRA BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF. 06/2016	M2	307,00
3.2	60216	ARMADURA CA-500A M/M DIA 10 X 10 A 100 CM	KG	150,00
3.3	509390	Concreto simples fabricado na obra (sem aditivo) - concreto endurecido	M3	22,00
4 SUPRA-ESTRUTURA				
4.1	500107	Fôrma plana para estruturas em concreto, com altura de 120cm, 03 usos, inclusive escorrimento. (revisado 07/2015)	M2	20,00
4.2	509390	Concreto simples fabricado na obra (sem aditivo) - concreto endurecido	M3	58,00
5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS				
5.1	506151	Alvenaria bloco cerâmico vazado, estrutura de 15cm, sem argamassa 15 - 1,2 (comentários anexos) (atualizado Rev. 04)	M2	220,00
6 REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)				
6.1	97104	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, SOBRELAJE, NOR DE VAOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, TODAS SUPERFÍCIES, ARGAMASSA TRACAO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2016	M2	440,00
6.2	503317	Reboco especial de parede com espessura de 2,0 cm - 1:2 (cimento/farelo)	M2	440,00
7 PINTURA				
7.1	504624	Embossamento da superfície com aplicação de 2 demãos de massa acrílica (adernis) e retopos (Rev. 01)	M2	440,00
7.2	502288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica conversível	M2	440,00
7.3	14064001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO PARA FERRO (ZARCADO), DUAS DEMOAS	M2	80,00
7.4	71924003	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA OBTINER O BRILHO SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	50,00
8 PAVIMENTAÇÃO				
8.1	94960	PISO CIMENTADO TRACAO 1:3 CIMENTO/AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF. 07/2016	M2	960,00
8.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇAMENTO) EM CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DEVIDUAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M3	52,00
8.3	0000879	BLOCOS DE PISO INTERTRAVANTES 14 X 14 X 4 CM, MODELO SEXTAVADO, 20 CM X 25 CM E - 10 CM RESISTENCIA DE 32 MPa (SEM ADITIVO) NATURAL	M2	960,00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1 Insumos				
9.1.1	0000084	CABO DE COBRE RIGIDO CLASSE I 18 AWG EM PVCIA ANTICHAMA BWF-BI 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM²	M	250,00
9.1.2	0000061	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE I 18 AWG EM PVCIA ANTICHAMA BWF-BI 3 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM²	M	130,00
9.1.3	0000080	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE I 18 AWG EM PVCIA ANTICHAMA BWF-BI 1 CONDUTOR 450/750 V SECAO NOMINAL 2,5 MM²	M	680,00
9.1.4	91948	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR TIPO 2P+T 15A/250V SEM SUPORTE E SEM PLACA	UN	20,00
9.1.5	81117	Interruptor embutir 01 seção embutido com placa	UN	13,00
9.1.6	81123	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	UN	43,00
9.1.7	504107	Caixa de passagem em alumínio 400 x 100 mm	UN	23,00
9.1.8	827802	Caixa octogonal com fundo metálico, sem suporte e sem placa	UN	11,00
9.1.9	0345595	Disjuntor tipo dr/100 - interruptor 30 graus 20A	UN	8,00
9.1.10	1393075	Lampada led tubular biwatt 18W/0,20m	UN	57,00
9.1.11	3047091	LAMPADA LED MR11 MINIBRILHO 20W/12V/120V	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861223/2022, em 04/03/2022



Certidão nº 861223/2022
 04/03/2022, 14:08
 Chave de impressão: 859Wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Av. Camba, nº 43 - CEP: 65020-260 - São Luis-MA - Fone: (98) 3232-3201/99167-7400
 e-mail: imaconstrucoes2010@gmail.com - CNPJ: 07.349.286/0001-64





FOLHAS: 498
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que os serviços prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da Empresa - M F OFFICE SERVICE LTDA - ME, CNPJ: 05.216.553/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil OMAR TUMA, CREA-RS nº 2206724260, executou para a Empresa CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.349.286/0001-64, os serviços de FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 960,00 M², EXECUÇÃO DE 960,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO BLOQUETE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00 M².

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
 ENDEREÇO: ESTRADA DO ITAPIRACÓ LOTES 4 E 5, QUADRA 03, MIRITIUA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE
 CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 07.349.286/0001-64
 ENDEREÇO: Avenida Cambou, nº 43, Cambou, São Luís-MA
 CEP: 65020-260

EMPRESA CONTRATADA:
 M F OFFICE SERVICE LTDA-ME

RESPONSÁVEL TECNICO
 OMAR TUMA
 CREA-RS nº 2206724260 ENGENHEIRO CIVIL


PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 03/09/2015 A 02/10/2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 960,00 M², EXECUÇÃO DE 960,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO BLOQUETE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00 M², CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

São Luís (MA), 10 de Novembro de 2015.

4º OFFICIO de Notas
 Jorge Alexandre de L. Nascimento
 Proprietário
 CPF: 378.671.372-20

[Assinatura]
 Omar Tuma
 Responsável Técnico
 CREA 2206724260-03



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861223/2022, em 04/03/2022



Certidão nº 861223/2022

04/03/2022, 14:08

Chave de Impressão: 859Wd

O documento nesta ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Av. Cambou, nº 43 - CEP: 65020-260 - São Luís-MA - Fone: (98) 3232-3201/99167-7400
 e-mail: imaconstrucoes2010@gmail.com - CNPJ: 07.349.286/0001-64





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861223/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **OMAR TUMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OMAR TUMA**
Registro: **3642RS** RNP: **2206724260**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FOLHAS: **499**
Nº PROCESSO: **323/2022**
Assinatura: _____

Número da ART: **00022067242605050610** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **02/10/2015** Baixada em: **22/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M F OFFICE SERVICE LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.349.286/0001-64**

Endereço do contratante: **AV. CAMBOA, 43**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CAMBOA**

Cidade: **SÃO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65020260**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 62.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DO ITAPIRACO LOTES 4 E 5 QUADRA 03**

Nº:

Complemento:

Bairro: **MIRITUIA**

Cidade: **SÃO JOSE DE RIBAMAR**

UF: **MA**

CEP: **65110000**

Data de início: **03/09/2015**

Conclusão efetiva: **02/10/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.349.286/0001-64**

Atividade Técnica: **5 - CONDUCAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 175 M2; 5 - CONDUCAO #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 960 M2; 5 - CONDUCAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 960 M2;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO TIPO BLOKET, PARA EXECUÇÃO DE 960,00M² DE PISO BLOKET E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861223/2022

04/03/2022, 11:44

859Wd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 859Wd

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 500

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

06.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m ²	483,00
07 PISO			
07.1	Calçada externa, larg= 50cm, completa_Laterais e Fundo	m ²	4,17
08 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
08.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	3,00
08.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	7,00
08.3	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	20,00
09 LOUÇAS E METAIS			
09.1	Bacia sifonada acoplada de louça branca com tampa e acessórios	un	3,00
09.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
10 PINTURA			
10.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	943,46
10.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m ²	483,00
10.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	27,72
10.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	4,90
10.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
10.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	20,00
11 DIVERSOS			
11.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	4,00
11.2	Limpeza da obra	m ²	548,03

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL DAS 47 UNIDADES ESCOLARES

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA 2380 D/P1

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/05/2016

[Handwritten Signature]
Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 131040/16 Fis. 01 A 42

[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA 2380 D/P1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DE TORRES

OLHAS: 503
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

16.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	73,70
16.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	29,11
16.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
16.6	Látex, 01 demão, em paredes externas, s/ massa (muro)	m²	74,06
16.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável), muro	m²	123,44
16.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	24,00
17 DIVERSOS			
17.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	5,00
17.2	Limpeza da obra	m²	844,69
TOTAL GERAL			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 136/2022 PIS. 01 A 43

Engenheiro
CREA-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 502
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

45 UNIDADE ESCOLAR TIRADENTES (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Angelim - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	366,12
01.2	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	10,56
01.4	Retirada de Luminárias	un	14,00
02	COBERTURA		
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	141,96
02.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	50,40
03	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
03.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
03.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	10,00
04	PINTURA		
04.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	203,40
04.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	162,72
04.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	10,56
04.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
04.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
05	DIVERSOS		
05.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
05.2	Limpeza da obra	m²	141,96
TOTAL GERAL			

46 UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão Grande - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga	m²	943,46
01.2	Demolição de reboco, h=1,20m de altura	m²	483,00
01.3	Demolição de quadro verde	un	4,00
01.4	Retirada de esquadria de madeira	m²	10,08
01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	9,75
01.6	Retirada de luminárias	un	27,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Porta lisa, compensado, com caixa, dim (0,80x2,10)m	un	6,00
02.2	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	2,00
02.3	Trinco maçaneta	un	10,00
04	ESQUADRIA METÁLICA		
04.1	Recuperação de portão de ferro em barras 1/2"x1/4"	m²	4,90
05	COBERTURA		
05.1	Cobertura com estrutura metálica incluindo estrutura e telhas	m²	565,40
05.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	72,35
05.3	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	144,70
06	REVESTIMENTOS		
06.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	483,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA - MA
ATENDIMENTO PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 503
Nº PROCESSO: 323/2012
Assinatura: _____

07.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	7,00
07.2	Trinco maçaneta	un	7,00
08 COBERTURA			
08.1	impermeabilização com manta	m²	482,20
08.2	Madeira de lei p/ cobert. c/ tesoura	m²	362,49
08.3	Telha cerâmica	m²	362,49
08.4	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	177,65
08.5	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	355,30
08.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeira (telhado)	m²	362,49
09 FORRO EM PVC			
09.1	Forro em PVC, completo (novas salas de aula)	m²	303,00
10 REVESTIMENTOS			
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	1.212,17
10.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	1.212,17
11 PAVIMENTAÇÃO			
11.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m²	303,00
11.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m²	303,00
11.3	Cer esmalt., tipo A, 30x30 cm - PE14, assent. c/ pasta colante c/ rejunt.	m²	303,00
11.4	Calçada externa, larg= 50cm, completa_perímetro da edificação	m²	48,38
11.5	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m²	28,75
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
12.1	Ponto elétrico em parede	un	32,00
12.2	Ponto elétrico em teto	un	34,00
12.3	Resgo e enchimento em parede p/ passagem de eletroduto, 15 a 25mm	m	53,00
12.4	Eletroduto PVC rígido roscável 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	53,00
12.5	Fio isolado em PVC para 750 V: 2,5 mm²	m	835,00
12.6	Fio isolado em PVC para 750 V: 4 mm²	m	300,00
12.7	Quadro de distribuição com 6 circuitos, s/ disjuntor	un	1,00
12.8	Disjuntor monofásico 15A	un	3,00
12.9	Disjuntor monofásico 10A	un	1,00
12.10	Interruptor 01 tecla simples 10 A - 250 V, com caixa	un	2,00
12.11	Interruptor 03 tecla simples, 10 A - 250 V, com caixa	un	5,00
12.12	Tomada universal	un	19,00
12.13	Tomada 02 polos + terra, 20A-250V, com caixa	un	6,00
12.14	Haste de aterramento de cobre 5/8", 3,00m	un	6,00
12.15	Conector p/ haste de aterramento	un	6,00
12.17	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	22,00
12.18	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	12,00
12.19	Arandela uso externo, em parede, c/ lâmpada de 100W (frontal)	un	3,00
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
13.1	Ponto d'água, tubo PVC soldável	un	6,00
13.2	Tubo PVC soldável marrom, inclusive conexões Ø 20mm (1/2")	m	80,00
13.3	Registro de gaveta bruto: Ø 1/2"	un	3,00
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIA			
14.1	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 40mm	m	6,00
14.2	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 50mm	m	6,00
14.3	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 100mm	m	36,00
14.4	Caixa de gordura	un	1,00
14.5	Ralo sifonado 100x40mm	un	2,00
15 BANCADAS E METAIS			
15.1	Bancada em granito com 5,70x0,55m com 02 cubas inox	un	1,00
16 PINTURA			
16.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	2.018,75
16.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	599,88

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 24/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

Chefe de DEED

CREA - MA
AVERBAMOS O PROPOSTANTE
ATENDENDO A RESOLUÇÃO Nº 130/16
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 130/16 Fls. 16 A 41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 504
Nº PROCESSO: 323/2022

05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	125,80
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	125,80
06 PAVIMENTAÇÃO			
06.1	Calçada externa, larg= 80cm, completa	m²	17,60
07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
07.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	5,00
07.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	21,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	728,45
08.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	114,61
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	84,52
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	19,43
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	168,61
08.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa, em muro	m²	155,64
08.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m²	307,40

TOTAL GERAL

44 UNIDADE ESCOLAR TEREZINHA ROCHA (Ampliação)
Rua Alto da Cruz, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da obra	m²	362,49
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	944,75
02.2	Demolição de reboco, h=0,25m de altura	m²	138,17
02.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	61,94
02.4	Retirada de Luminárias	un	12,00
03 MOVIMENTO DE TERRA			
03.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m³	30,52
03.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m³	90,90
04 INFRA-ESTRUTURA			
04.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m³	30,52
04.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m³	18,31
04.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	6,45
04.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m³	6,45
04.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m³	4,14
04.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m³	4,14
05 ESTRUTURA			
05.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar)	m³	7,31
05.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar)	m³	7,31
06 PAREDES E PAINEIS			
06.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 06 furos, c/arg. cim/areia, 1:6 - e= 0,10m	m²	537,00
06.2	vent cruz c/ tubo ferro galv. Ø 3" p/vent cruz., inclusiv acabam. do vão	m	45,60
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATTESTADO COMO VERDADEIRO
INTEGRANTE DA GERÊNCIA
Nº 191090/16 Fis. 02 A 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: **509**
º PROCESSO: **323/2022**
assinatura: _____

01.2	Retirada de esquadrias de madeira	m ²	5,67
01.3	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	7,25
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m ²	55,44
01.5	Retirada de Luminárias	un	11,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,90x2,10)m	un	3,00
02.2	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicão móvel,"A", completa, c/caixa	m ²	15,00
02.3	Trinco maçaneta	un	4,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação Grade de ferro em barras 1/2"x1/4"	m ²	25,85
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	357,18
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	29,20
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	9,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	681,51
06.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	22,00
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas	m ²	131,87
06.4	Tinta a base d'água externa, 03 demãos c/ fixador/muro	m ²	440,00
06.5	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa/muro	m ²	55,00
06.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	8,00
07 DIVERSOS			
07.1	Limpeza da obra	m ²	357,18

TOTAL GERAL

43 UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES (Reforma Geral)
Rua da Paz, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m ²	728,45
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m ²	125,60
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m ²	9,24
01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	75,28
01.6	Retirada de Luminárias	un	26,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.3	Trinco maçaneta	un	11,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras	m ²	9,72
04 COBERTURA			
04.1	Cobertura de telhados de telha cerâmica incluindo madeiramento	m ²	307,40
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	141,75
05 REVESTIMENTOS			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/10/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
PROJETO E O PRESENTE
REGISTRO DA CONDIÇÃO
Nº 12.000/2022 Fls. 01 A 07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)FOLHAS: **506**
Nº PROCESSO: **323/2028**
Assinatura: _____

06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	537,07
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	47,70
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	18,48
06.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
07 DIVERSOS			
07.1	Limpeza da obra	m²	214,19
TOTAL GERAL			

41 UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ (Reforma Geral)
Rua da Comprida, Bairro Comprida - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	252,27
01.2	Demolição de reboco, h=1,20m de altura	m²	168,18
01.3	Retirada de esquadria de madeira	m²	1,68
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	44,58
01.5	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.2	Trinco maçaneta	un	7,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	224,75
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	46,50
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	168,18
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	168,18
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	252,27
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	168,18
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	44,58
06.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	7,35
06.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
07 DIVERSOS			
07.1	Limpeza da obra	m²	224,75
TOTAL GERAL			

42 UNIDADE ESCOLAR SÃO PEDRO PENTEADO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Penteado - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga	m²	681,51

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/10/2016Ademir Silva Rodrigues
Agente AdministrativoARQUIVADO NA
ATA DA COMISSÃO DE
INTEGRAÇÃO DA GESTÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



507
OLHAS: 323/2022
PROCESSO:
e natura:

Table with columns for item number, description, unit, and quantity. Includes sections for sanitary installations (13), ceramics and metals (14), painting (15), and miscellaneous (16).

TOTAL GERAL

40 UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ DO EGITO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Ilhuma - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with columns for item, description, unit, and quantity. Lists items for demolition, woodwork, roofing, plastering, and electrical installation.

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo

MA - MA
Atestamos em duas partes
a certidão em duas partes
integrante da certidão

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo

MA - MA
Atestamos em duas partes
a certidão em duas partes
integrante da certidão

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper left quadrant of the page.

Handwritten mark or symbol on the right edge of the page.

Handwritten mark or symbol on the right edge of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 509
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

02.4	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	2,00
02.5	Trinco maçaneta	un	4,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	122,75
03.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	44,10
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	73,95
04.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m²	73,95
05 PAVIMENTAÇÃO			
05.1	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m²	9,26
06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
07 LOUÇAS E METAIS			
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
07.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
07.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	303,80
08.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	177,48
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	25,34
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	10,00
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m²	122,75

TOTAL GERAL

39 UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE ASSUNÇÃO (Construção)
Zona Rural, Assentamento Vila Nova - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da obra	m²	250,91
02 MOVIMENTO DE TERRA			
02.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m³	26,18
02.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m³	58,59
03 INFRA-ESTRUTURA			
03.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m³	26,18
03.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m³	20,95
03.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	5,40
03.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m³	5,40
03.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m³	3,93
03.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m³	3,93
04 ESTRUTURA			
04.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar e laje)	m³	6,57
04.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar e laje)	m³	6,57

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/10/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AV. ESTADUAL DO CAROLINO
S/N - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
Nº 1016 15/11 Fis. 11 274



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 513
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura:

Table with 4 columns: Item, Description, Unit, and Value. Includes sections for REVESTIMENTOS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA, and DIVERSOS.

TOTAL GERAL

35 UNIDADE ESCOLAR PROFº MANOEL DA PENHA OLIVEIRA - EXTENSÃO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Alto Alegre - São Domingos do Maranhão (MA)

Main table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, and QUANT. Lists items 01 through 07 with detailed descriptions and quantities.

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luis. 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE DEBDO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE DEBDO
INTERESSADO: DA CANTINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)FOLHAS: 534
Nº PROCESSO: 373/2022
Assinatura: _____**13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

13.1	Ponto elétrico em parede	un	12,00
13.2	Ponto elétrico em teto	un	16,00
13.3	Rasgo e enchimento em parede p/ passagem de eletroduto, 15 a 25mm	m	22,00
13.4	Eletroduto PVC rígido roscável 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	22,00
13.5	Fio isolado em PVC para 750 V: 2,5 mm ²	m	600,00
13.6	Fio isolado em PVC para 750 V: 4 mm ²	m	100,00
13.7	Quadro de distribuição com 6 circuitos, s/ disjuntor	un	1,00
13.8	Disjuntor monofásico 15A	un	2,00
13.9	Disjuntor monofásico 10A	un	2,00
13.10	Interruptor 02 tecla simples 10 A - 250 V, com caixa	un	1,00
13.11	Interruptor 03 tecla simples, 10 A - 250 V, com caixa	un	2,00
13.12	Tomada universal	un	6,00
13.13	Tomada 02 polos + terra, 20A-250V, com caixa	un	3,00
13.14	Haste de aterramento de cobre 5/8", 3,00m	un	3,00
13.15	Conector p/ haste de aterramento	un	3,00
13.16	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
13.17	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	2,00
13.18	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	4,00
13.19	Arandela uso externo, em parede, c/ lâmpada de 100W (frontal)	un	3,00

14 LOUÇAS E METAIS

14.1	Bacia sifonada acoplada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
14.2	Caixa de descarga de sobrepor	un	4,00

15 PINTURA

15.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	1.355,61
15.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m ²	183,25
15.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	51,03
15.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	14,46
15.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
15.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m ²	171,01
15.7	Pintura do muro c/ látex, 02 demãos	m ²	34,84
15.8	Tinta a óleo, 02 demãos, em muro, s/ massa (barra impermeável)	m ²	32,16
15.9	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	20,00

16 DIVERSOS

16.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	4,00
16.2	Limpeza da obra	m ²	655,56

TOTAL GERAL**34 UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR MANOEL DA PENHA OLIVEIRA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão do Gato - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m ²	246,84
01.2	Demolição de reboco, h=1,20m de altura	m ²	117,60
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	14,16
01.5	Retirada de luminárias	un	8,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Trinco maçaneta	un	5,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	107,25
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	49,50

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/10/2022Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Cláudio DEBON

GREA - MA
INSCRIÇÃO Nº 11104/11 Fis. 01 A/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
 Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
 São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 515
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: _____

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga em parede	m ²	876,86
02.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m ²	478,75
02.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
02.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m ²	7,23
02.5	Retirada de esquadria de madeira	m ²	2,94
02.6	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	48,09
02.7	Retirada de louças e aparelho	un	2,00
02.8	Retirada de caixa de descarga	un	4,00
02.9	Retirada de luminárias	un	2,00
03 MOVIMENTO DE TERRA			
03.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m ³	13,31
03.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m ³	67,36
04 INFRA-ESTRUTURA			
04.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m ³	13,31
04.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m ³	10,65
04.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m ³	2,70
04.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m ³	2,70
04.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m ³	2,00
04.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m ³	2,00
05 ESTRUTURA			
05.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar)	m ³	3,21
05.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar)	m ³	3,21
06 PAREDES E PAINÉIS			
06.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 06 furos, c/arg. cim/areia, 1:6 - e= 0,10m	m ²	262,30
06.2	vent cruz c/ tubo ferro galv. Ø 3" p/vent cruz., inclusiv acabam. do vão	m	14,40
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
07.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
07.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	1,00
07.3	Janela de madeira, tpo tabicção móvel,"A", completa, c/caixa, dim (2,00x1,25)m	m ²	2,50
07.4	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	6,00
07.5	Trinco maçaneta	un	13,00
08 ESQUADRIA METÁLICA			
08.1	Recuperação de portão de ferro em barras 1/2"x1/4"	m ²	7,23
09 COBERTURA			
09.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	477,99
09.2	Madeira de lei p/ cobert. c/ tesoura	m ²	195,46
09.3	Telha cerâmica	m ²	195,46
09.4	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	134,80
09.5	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	269,60
09.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeira (telhado)	m ²	195,46
10 FORRO			
10.1	Forro em PVC, completo	m ²	96,00
11 REVESTIMENTOS			
11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m ²	1.003,35
11.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m ²	478,75
12 PAVIMENTAÇÃO			
12.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m ²	168,39
12.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m ²	168,39
12.3	Cer esmalt., tipo A, 30x30 cm - PE14, assent. c/ pasta colante c/ rejunt.	m ²	168,39
12.4	Calçada externa, larg= 50cm, completa_Laterais e Fundo	m ²	30,45

CONFERE COM O ORIGINAL
 São Luis, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
 Agente Administrativo
 CEF/MA

CEMA - MA
 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 DE ENFERMAGEM E SAÚDE
 INTERCOMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA
 Nº 13/10/2016/Pls. CE/MA/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 536
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Signature]

Table with 4 columns: Item, Description, Unit, and Value. Includes items 03.2, 04 (INSTALAÇÃO ELÉTRICA), 05 (PINTURA), and 06 (DIVERSOS).

TOTAL GERAL

32 UNIDADE ESCOLAR NOVA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Araguaina - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. Includes items 01 (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS), 02 (ESQUADRIAS DE MADEIRA), 03 (COBERTURA), 04 (INSTALAÇÃO ELÉTRICA), 05 (PINTURA), and 06 (DIVERSOS).

TOTAL GERAL

33 UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE (Ampliação)
Rua Moisés Brito, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. Includes item 01 (LOCAÇÃO DA OBRA).

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA - MA
AVENIDA O PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS COSTA
INDEPENDÊNCIA Nº 100
Nº 11016/16 Fls. 61 de 62

Assessoria
Chefe do DEDOC
Mestre da 0210



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



537
DIÁRIAS: ~~323/2022~~
PROCESSO: ~~323/2022~~
SIGNATURA: ~~_____~~

05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
06 DIVERSOS			
06.1	Limpeza da obra	m²	89,37

TOTAL GERAL

**30 UNIDADE ESCOLAR NASCISO NUNES (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Atraqueira - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga	m²	869,69
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadria metálica	m²	9,35
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadria de madeira	m²	29,37
01.4	Retirada de luminárias	un	8,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	3,00
02.2	Trinco maçaneta	un	7,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	259,45
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	43,95
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	2,00
04.3	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	4,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	562,85
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	306,84
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	43,50
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	9,35
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
06 DIVERSOS			
06.1	Limpeza da obra	m²	378,47

TOTAL GERAL

**31 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Olho d'Água da Serra - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	382,32
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	25,20
01.3	Retirada de luminárias	un	10,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco maçaneta	un	8,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	188,45

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CPBA - MA
ANEXO Nº 01 DO EDITAL Nº 001/2016
PROPOSTA Nº 001/2016
Nº 001/2016 Pág. 01 de 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 598
º PROCESSO: 323/2011
assinatura:

03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	89,85

TOTAL GERAL

28 UNIDADE ESCOLAR MARIETA ANDRADE (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Centrão - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	505,38
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	16,67
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	26,88
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	256,79
02.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	41,40
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	505,38
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	200,82
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	26,88
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	16,67
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	259,79

TOTAL GERAL

29 UNIDADE ESCOLAR MONTEIRO LOBATO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Canto Bom - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga	m²	284,70
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	6,24
01.3	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco maçaneta	un	3,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	89,37
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	43,95
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	284,70
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	113,16
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	6,24
05.4	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)/muro	m²	31,56

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/10/2011

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREM-MA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Nº 131640/10 Fis. 01 A/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 539
Nº PROCESSO: 323/2022
assinatura: [assinatura]

03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	662,80
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	100,80
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	35,76
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	384,00
TOTAL GERAL			

26 UNIDADE ESCOLAR MANOEL BARBOSA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Conduru - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.161,05
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	11,50
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	34,56
02 PAVIMENTAÇÃO			
02.1	Execução de piso bloquete sextavado	m²	495,17
02.2	Execução de meio fio	m	58,60
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	664,75
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	276,30
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	34,56
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	11,50
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	495,17
TOTAL GERAL			

27 UNIDADE ESCOLAR MARANHÃO SOBRINHO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Centro dos Bernardes - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	200,05
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	2,20
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	14,52
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	69,85
02.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	22,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	117,97
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	62,08
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	14,52
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	2,20
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/11/2016
Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CRISA - MA
AVERBANDO O PRESENTE
INSTRUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 Fis. 01 de 02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)FOLHAS: 520
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

06.1	Limpeza da obra	m²	91,50
TOTAL GERAL			

24 UNIDADE ESCOLAR LÊDA TAJRA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão Grande - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	1.536,31
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadria metálica	m²	109,38
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadria de madeira	m²	61,46
01.4	Retirada de caixa de descarga	un	5,00
01.5	Retirada de luminárias	un	28,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	5,00
02.2	Trinco maçaneta	un	12,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	642,79
03.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	207,90
04 PAVIMENTAÇÃO			
04.1	Soleira de granito andorinha, 15x2cm	m	5,00
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	24,00
06 LOUÇAS E METAIS			
06.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
07 PINTURA			
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	1.536,31
07.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	593,64
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	61,46
07.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	109,38
07.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.6	Pintura do muro c/ látex, 02 demãos	m²	41,44
07.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	28,00
08 DIVERSOS			
08.1	Limpeza da obra	m²	642,79
TOTAL GERAL			

25 UNIDADE ESCOLAR MANOEL BARBOSA DE CARVALHO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Cruz - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	763,60
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	35,76
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	384,00
02.2	Encalçamento e beirica de cobertura com telha cerâmica	m	48,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/10/2016Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CNEA-MACNEA - MA
AVENIDA O RELEVANTE
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
MARANHÃO - BRASIL
Nº 123/2016 Fis. 01/1/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)

FOLHAS: 523
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____



01.4	Retirada de esquadria de madeira	m²	5,04
01.5	Retirada de luminárias	un	20,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.2	Trinco maçaneta	un	13,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	427,78
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	87,90
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	16,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	474,63
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	330,72
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	131,10
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	2,64
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Pintura da cerca c/ cal, 02 demãos	m²	1,44
05.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em cerca mad. externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	2,16
05.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
06 DIVERSOS			
06.1	Limpeza da obra	m²	427,78

TOTAL GERAL

23 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ TIBÚRCIO FEIO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Tamburil - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	444,36
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	11,76
01.3	Retirada de esquadria de madeira	m²	1,68
01.4	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.2	Trinco maçaneta	un	3,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	91,50
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	45,75
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	329,28
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	115,08
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	13,44
05.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
06 DIVERSOS			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2022
Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CEA-MA

CEA-MA
AVENIDA DE ABRIL
Nº 1.000 - FLS. 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS

FOLHAS: 522
Nº PROCESSO: 323/2012
Assinatura: _____

05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	457,72
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	42,76
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	52,84
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Látex, 02 demãos, em muro, s/ massa	m²	47,32
05.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	
06.2	Limpeza da obra	m²	325,83

TOTAL GERAL

21 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Centro do Lindor - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	409,70
01.2	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.3	Retirada de esquadrias	m²	1,26
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	19,52
01.5	Retirada de esquadria de madeira	m²	5,04
01.6	Retirada de luminárias	un	3,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Trinco maçaneta	un	2,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	98,11
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	46,35
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	1,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	2,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	348,83
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	60,88
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	20,78
05.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
06.2	Limpeza da obra	m²	98,11

TOTAL GERAL

22 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JACÓ DE SOUSA (Reforma Geral)
Zona Rural, povoado Lagoinha - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	805,35
01.2	Retirada de esquadrias	m²	6,72
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	124,38

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

RECEBUEMOS
Em 04 de Maio de 2016
O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
INTENDENTE DA ESCOLA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)FOLHAS: 523
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____**19 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES DE ANDRADE (Reforma Geral)**
Rua Campo Alegre, Bairro do Gavião - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.564,83
01.2	Retirada de pintura antiga em muro	m²	21,90
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	168,56
01.4	Retirada de luminárias	un	24,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Trinco maçaneta	un	19,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	714,59
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	213,90
04	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	20,00
05	PINTURA		
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	1.003,95
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	560,88
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	168,56
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	94,10
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	21,90
05.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	40,00
06	DIVERSOS		
06.1	Limpeza da obra	m²	714,59
TOTAL GERAL			

20 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES DE SOUSA (Reforma Geral)
Rua Principal, Bairro Cibrazém - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.312,45
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	42,76
01.3	Retirada de luminárias	un	14,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Trinco maçaneta	un	9,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	325,83
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	64,95
04	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	12,00
05	PINTURA		
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	854,74

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MAAssessoria de Planejamento
Chefe do DEB
MaranhãoCREA-MA
Assessoria de Planejamento
Agente Administrativo
INTEGRIÇÃO QUANTITATIVA
Nº 6104916 Fls. 01 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 524
Nº PROCESSO: 323/2012
Assinatura:

Table with 4 columns: Item, Description, Unit, and Value. Includes categories like REVESTIMENTOS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA, and DIVERSOS.

TOTAL GERAL

18 UNIDADE ESCOLAR JERÔNIMO CALIXTO DE SOUSA (Reforma Geral)
Zona Rural, povoado Consolação - São Domingos do Maranhão (MA)

Main table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, and QUANT. Lists items from 01 to 06.2 with descriptions and values.

TOTAL GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AVULSÃO Nº 04/010/16 FIG. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DO ESTADO

FOLHAS: 525
Nº PROCESSO: 323/2024
Assinatura: _____

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.019,40
01.2	Demolição de reboco, h=0,20m de altura	m²	64,18
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	56,04
01.4	Retirada de luminárias	un	10,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Trinco maçaneta	un	11,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	392,46
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	96,00
04	REVESTIMENTOS		
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	64,18
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	64,18
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	8,00
06	LOUÇAS E METAIS		
06.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
06.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
06.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	3,00
07	PINTURA		
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	1.019,40
07.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	64,18
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	65,28
07.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	9,07
07.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
08	DIVERSOS		
08.1	Limpeza da obra	m²	392,46
TOTAL GERAL			

17 UNIDADE ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS (Reforma Geral)
Zona Rural, povoado Pucumã - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	571,49
01.2	Demolição de reboco, h=0,20m de altura	m²	36,32
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	10,53
01.4	Retirada de esquadria de madeira	m²	3,36
01.5	Retirada de luminárias	un	6,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Trinco maçaneta	un	11,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	210,62

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Chefe do BDEO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INTEGRAÇÃO DO CÂMPUS DO DÃO
Nº 13.441/16 Flo. 01 A 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 526
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	351,12
01.2	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	10,50
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	114,21
02.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	13,95
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	200,64
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	150,48
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	10,50
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
04 DIVERSOS			
04.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
04.2	Limpeza da obra	m²	114,21

TOTAL GERAL

15 UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE DE LA ROQUE (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão dos Leocádios - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	707,45
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m²	117,18
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	25,77
01.5	Retirada de luminárias	un	14,00
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	262,49
02.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	25,30
03 REVESTIMENTOS			
03.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	117,18
03.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	117,18
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	12,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	543,40
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	281,22
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	25,77
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	12,62
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
06.2	Limpeza da obra	m²	262,49

TOTAL GERAL

16 UNIDADE ESCOLAR HERMES CUNHA (Reforma Geral)
Rua do Cajueiro, Bairro Cajueiro - São Domingos do Maranhão (MA)

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís: 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AVENIDA...
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
MA

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 507
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

TOTAL GERAL

13 UNIDADE ESCOLAR GETÚLIO VARGAS (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Sumaúma - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	620,60
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	245,70
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	24,64
01.5	Retirada de caixa de descarga	un	2,00
01.6	Retirada de esquadria de madeira	m²	4,62
01.7	Retirada de luminárias	un	12,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,90x2,10)m	un	2,00
02.3	Trinco maçaneta	un	9,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras	m²	12,62
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de cobert. (madeir. e telha cerâm.), c/ subst. 15% madeira e 25% telhas	m²	309,88
04.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	146,40
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	245,70
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	245,70
06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	10,00
07 LOUÇAS E METAIS			
07.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	571,46
08.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	294,84
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	24,84
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	12,62
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m²	309,88
TOTAL GERAL			

14 UNIDADE ESCOLAR GONÇALVES DIAS (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Alto da Paz - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
------	---------------	----	--------

01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/12/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA-MA
AVERBADO O PRESENTE
PROJETO DE ARQUITETURA Nº 11.112.000/2016
Nº 11.112.000/2016

Secretaria de Educação
Secretaria de Obras

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71

Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000

São Domingos do Maranhão (MA)

FOLHAS: **528**
Nº PROCESSO: **323/2022**
Assinatura: _____

02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,90x2,10)m	un	4,00
02.3	Trinco maçaneta	un	12,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras	m²	11,04
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	547,35
04.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	76,85
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	181,85
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	161,85
06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	24,00
07 LOUÇAS E METAIS			
07.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	3,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	871,98
08.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	388,44
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	156,94
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	11,04
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	156,25
08.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	18,00
09 DIVERSOS			
09.1	Limpeza da obra	m²	547,35

TOTAL GERAL12 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA - EXTENSÃO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Morada Nova - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	375,17
01.2	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	10,08
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de cobert. (madeir. e telha cerâm.), c/ subst. 15% madeira e 25% telhas	m²	166,00
02.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	20,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	307,25
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	67,92
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	10,08
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
04 DIVERSOS			
04.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
04.2	Limpeza da obra	m²	166,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MAAssessor
Téc. de Edifícios
MunicipalCREA-MA
Assessor
Téc. de Edifícios
Municipal
Nº 131290/16810.01 2016

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 529
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

12.16	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	5,00
12.17	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
12.18	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	12,00
12.19	Arandela uso externo, em parede, c/ lâmpada de 100W (frontal)	un	3,00
13 LOUÇAS E METAIS			
13.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
14 PINTURA			
14.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	1.480,12
14.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	477,84
14.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	151,47
14.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	25,22
14.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
14.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	24,00
15 DIVERSOS			
15.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	4,00
15.2	Limpeza da obra	m²	522,54

TOTAL GERAL

10 UNIDADE ESCOLAR DR. AQUILES (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Vera Cruz - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	366,12
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	8,88
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	141,96
02.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	16,80
03 PINTURA			
03.1	Tinta a base d'água interna, 03 demãos c/ fixador	m²	303,00
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	63,13
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	8,88
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
04 DIVERSOS			
04.2	Limpeza da obra	m²	141,96

TOTAL GERAL

11 UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Bacupari - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.098,57
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m²	161,85
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	156,94
01.4	Retirada de esquadria de madeira	m²	10,92
01.5	Retirada de luminárias	un	28,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04.10.2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
GRMA-MA

GRMA-MA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INTERMUNICIPAL DO Povoado
Nº 214/6/16 PIS. CT A 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 530
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

03.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m ³	12,45
03.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m ³	179,17
04 INFRA-ESTRUTURA			
04.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m ³	12,45
04.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m ³	21,17
04.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m ³	2,85
04.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m ³	2,85
04.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m ³	1,87
04.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m ³	1,87
05 ESTRUTURA			
05.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar e laje)	m ³	3,51
05.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar e laje)	m ³	3,51
06 PAREDES E PAINEIS			
06.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 06 furos, c/arg. cim/areia, 1:6 - e= 0,10m	m ²	267,90
06.2	vent cruz c/ tubo ferro galv. Ø 3" p/vent cruz., inclusiv acabam. do vão	m	15,20
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
07.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	1,00
07.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
07.3	Janela madeira, 03 fls, d'correr, almofada,"A", completa, c/caixa, dim (1,50x1,10)m	un	1,00
07.4	Trinco maçaneta	un	14,00
08 COBERTURA			
08.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	371,44
08.2	Madeira de lei p/ cobert. c/ tesoura	m ²	190,90
08.3	Telha cerâmica	m ²	190,90
08.4	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	96,00
08.5	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	192,00
08.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeira (telhado)	m ²	190,90
09 FORRO EM PVC			
09.1	Forro em PVC, completo (novas salas de aula)	m ²	95,40
10 REVESTIMENTOS			
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m ²	868,20
10.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m ²	868,20
11 PAVIMENTAÇÃO			
11.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m ²	149,31
11.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m ²	149,31
11.3	Cer esmalt., tipo A, 30x30 cm - PEI4, assent. c/ pasta colante c/ rejunt.	m ²	149,31
11.4	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m ²	62,00
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
12.1	Ponto elétrico em parede	un	18,00
12.2	Ponto elétrico em teto	un	17,00
12.3	Rasgo e enchimento em parede p/ passagem de eletroduto, 15 a 25mm	m	54,00
12.4	Eletroduto PVC rígido roscável 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	54,00
12.5	Fio isolado em PVC para 750 V: 2,5 mm ²	m	504,00
12.6	Fio isolado em PVC para 750 V: 4 mm ²	m	80,00
12.7	Quadro de distribuição com 6 circuitos, s/ disjuntor	un	1,00
12.8	Disjuntor monofásico 15A	un	2,00
12.9	Disjuntor monofásico 10A	un	1,00
12.10	Interruptor 01 tecla simples 10 A - 250 V, com caixa	un	1,00
12.11	Interruptor 03 tecla simples, 10 A - 250 V, com caixa	un	2,00
12.12	Tomada universal	un	6,00
12.13	Tomada 02 polos + terra, 20A-250V, com caixa	un	6,00
12.14	Haste de aterramento de cobre 5/8", 3,00m	un	6,00
12.15	Conector p/ haste de aterramento	un	6,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA-MA
AMENDADO E REVISADO
CITANDO O N.º 10.113.690/0001-71
N.º 11/0001/16. FID. 1.1. A. 1.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 531
Nº PROCESSO: 323/2018
Assinatura:

01.6	Retirada de luminárias	un	18,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.3	Trinco maçaneta	un	11,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de cobert. (madeir. e telha cerâm.), c/ subst. 15% madeira e 25% telhas	m²	371,44
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	72,00
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	332,40
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	332,40
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	16,00
06 LOUÇAS E METAIS			
06.1	Caixa de descarga de sobrepôr	un	3,00
07 PINTURA			
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	690,88
07.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	398,88
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	139,74
07.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	6,72
07.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	286,47
07.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
08 DIVERSOS			
08.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
08.2	Limpeza da obra	m²	371,44

TOTAL GERAL

09 UNIDADE ESCOLAR DRª ARLETE ALMEIDA ALVES (Ampliação)
Rua da Jardineira, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da Obra	m²	151,10
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	757,36
02.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	332,40
02.3	Demolição de quadro verde	un	2,00
02.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	34,44
02.5	Retirada de luminárias	un	7,00
02.6	Retirada de esquadrias de madeira	m²	2,94
03 MOVIMENTO DE TERRA			

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO DE REGISTRO
INTEGRANTE DA CATEGORIA
Nº 13190/11 Fls. 01 A 02

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04.10.2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 532
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Signature]

03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	39,48
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	5,00
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
04 DIVERSOS			
04.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
04.2	Limpeza da obra	m²	307,05

TOTAL GERAL

08 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO II (Reforma Geral)
Rua Urbano Santos, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	757,36
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	332,40
01.3	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m²	9,24
01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	34,44

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 24 / 05 / 2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA IDENTIFICAÇÃO
Nº 131140/16 Fis. 01 A 02

11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)FOLHAS: 533Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

04	DIVERSOS		
04.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
04.2	Limpeza da obra	m²	301,20

TOTAL GERAL05 UNIDADE ESCOLAR CÂNDIDO LIMA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Maturé - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	372,50
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	130,90
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m²	7,56
01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	21,84
01.6	Retirada de aparelhos sanitários	un	1,00
01.7	Retirada de louças	un	1,00
01.8	Retirada de caixa de descarga	un	2,00
01.9	Retirada de luminárias	un	6,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	3,00
02.3	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicção móvel,"A", completa, c/caixa	m²	6,60
02.4	Trinco maçaneta	un	7,00
03	ESQUADRIA METÁLICA		
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras	m²	9,00
04	COBERTURA		
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	136,03
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	28,55
05	REVESTIMENTOS		
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	130,90
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	130,90
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
07	LOUÇAS E METAIS		
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	1,00
07.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	1,00
07.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
08	PINTURA		
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	304,50
08.2	Látex, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa	m²	116,03
08.3	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	82,88
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	54,84
08.5	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	7,00
08.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/10/2022Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MACREA-MA
AVERBANDO O PRESENTE
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS
INTERMEDIARÍAS DE
Nº 111/2022 FIG. 07 A 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 534
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

08.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	8,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m ²	136,30

TOTAL GERAL

06 UNIDADE ESCOLAR COELHO NETO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Centro dos Mamédios - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m ²	305,78
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m ²	96,08
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	60,12
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	98,92
02.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	15,10
03 REVESTIMENTOS			
03.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m ²	96,08
03.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m ²	96,08
04 PINTURA			
04.1	Látex, 02 demãos, em paredes s/ massa	m ²	344,98
04.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m ²	56,88
04.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	17,32
04.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
04.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	4,00
05 DIVERSOS			
05.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
05.2	Limpeza da obra	m ²	98,92

TOTAL GERAL

07 UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO JOÃO CASTELO (Reforma Geral)
Praça Neiva Moreira, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m ²	683,24
01.2	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m ²	5,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m ²	31,92
01.5	Retirada de esquadrias de madeira	m ²	7,56
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	3,00
02.3	Trinco maçaneta	un	10,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes s/ massa	m ²	418,76
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa (barra imperm.)	m ²	264,48

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luis, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AVERSÃO À FURTEIVA
ACERTANDO O ERRO
INTERMEDIANDO O BEM
Nº 123456789 Fis. 01/01/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 535
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	6,72
01.6	Retirada de aparelho sanitário	un	2,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.3	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicão móvel, "A", completa, c/caixa	m²	6,92
02.4	Trinco maçaneta	un	4,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	182,25
03.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	24,70
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	174,90
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	174,90
06 PAVIMENTAÇÃO			
06.1	Calçada externa, larg= 80cm, completa	m²	32,54
07 LOUÇAS E METAIS			
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	356,44
08.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	30,14
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas	m²	5,04
08.4	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	209,88
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
09.2	Limpeza da obra	m²	182,25

TOTAL GERAL

04 UNIDADE ESCOLAR 24 DE SETEMBRO (Reforma Geral)
Rua Santo Dumont, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	738,60
01.2	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	52,44
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	301,20
02.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	48,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	647,23
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m²	91,38
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	52,44
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	25,86
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	275,70
03.7	Látex, 02 demão, em paredes externas, s/ massa (muro)	m²	138,20
03.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVENIDA O BRASILEIRO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
INTEGRANTE DA COMISSÃO
Nº 10.100/16 Fis. 17 A 72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)FOLHAS: 536
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____**02 UNIDADE ESCOLAR ALEX MORAIS DO NASCIMENTO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Badé - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.2	Retirada de pintura antiga	m²	654,06
01.3	Retirada de reboco externo, h=0,50m	m²	27,45
01.4	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.5	Retirada de esquadrias de madeira	m²	1,89
01.7	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	59,22
01.8	Retirada de Luminárias	un	14,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,90x2,10)m	un	1,00
02.2	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicão móvel, "A", completa, c/caixa	m²	7,50
02.3	Trinco maçaneta	un	4,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras 1/2"x1/4"	m²	7,25
03.2	Recuperação de grade de ferro em barras 1/2"x1/4"	m²	25,85
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	357,18
04.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	29,20
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	27,45
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	27,45
06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	12,00
07 PINTURA			
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	661,51
07.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	28,00
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas	m²	131,87
07.4	Tinta a base d'água externa, 03 demãos c/ fixador/muro	m²	412,55
07.5	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa/muro	m²	82,45
07.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
08 DIVERSOS			
08.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
08.2	Limpeza da obra	m²	357,18
TOTAL GERAL			

**03 UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CARDOSO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Lavandeira - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	391,42
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	174,90
01.3	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m²	4,20

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04.10.2022Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Chefe do DEDE

Câmara Municipal
AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E
ATRAÇÕES
INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE
Nº 110-1016/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 537
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

08.4	Pintura a óleo sobre esquadria de madeira	m ²	77,94
08.4	Pintura a óleo sobre esquadria de madeira, c/ massa	m ²	
08.5	Pintura esmalte 02 demãos c/ 01 demão zarcão p/ esquadria metálica	m ²	20,12
08.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.7	Pintura do muro a cal, 02 demãos c/ fixador	m ²	266,05
08.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	36,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
09.2	Limpeza da obra	m ²	515,99
TOTAL GERAL			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMEN TO PRESENTE
ATESTADO DE CONFORMIDADE
INTEGRANTE DO LICITANDÃO
Nº 11096/16 Fls. 17 A 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
 Praça Getúlio Vargas, S/N -- 65790-000
 São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 538
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.1	Taxa do CREA para Reforma, Ampliação e Construção	un	1,00
01.2	Taxa da Prefeitura para Reforma, Ampliação e Construção	un	1,00
01.3	Placa indicativa da obra dim(2,00x1,50)m	m²	30,00
TOTAL GERAL			

01 CENTRO EDUCACIONAL JOFRAN TORRES (Reforma Geral, Construção de Passarela e Banheiro PNE)
 Travessa 19 de Abril - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Raspagem de pintura PVA	m²	2.376,10
01.1	Demolição alvenaria de tijolo cerâmico s/ reaproveitamento	m³	1,80
01.2	Demolição de revestimento de argamassa, h=0,50m de altura	m³	204,28
01.1	Raspagem de pintura acrílica	m²	540,66
01.3	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	m²	9,24
01.4	Remoção de pintura a base de óleo ou esmalte em esquadria metálica	m²	68,70
01.4	Remoção de pintura a base de óleo ou esmalte em esquadria de madeira	m²	68,70
01.5	Retirada de aparelho sanitário	un	2,00
01.6	Retirada de luminárias	un	40,00
01.7	Demolição de quadro verde	un	2,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	8,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	8,00
02.3	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	8,00
02.4	Trinco maçaneta	un	8,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	515,99
03.2	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica c/ argamassa	m	192,00
04	REVESTIMENTOS		
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp.=0,5cm	m²	204,28
04.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.=2,0cm	m²	204,28
05	PAVIMENTAÇÃO		
05.1	Soleira de marmorite pré-moldada, assente c/arg. cimento e areia, 15x3,5cm	m	4,40
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	6,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	34,00
07	LOUÇAS E METAIS		
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
07.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
07.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	4,00
08	PINTURA		
08.1	Látex PVA, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	1.642,47
08.1	Fundo selador p/ ambientes internos	m²	1.642,47
08.2	Látex acrílica, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa	m²	408,89
08.3	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	445,02

CONFERE COM O ORIGINAL
 São Luís, 04/05/2026

Ademir Silva Rodrigues
 Agente Administrativo
 CREA-MA

Chefe do DEDOC

CREA-MA
 INTES. DIRET. ORÇ. E CONT. D. A
 Nº 14.600/12 Fis. 11 A 1.1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 539
Nº PROCESSO: 323/2021
Assinatura: [Signature]

OBRA: CONTRATO PARA EXECUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) UNIDADES ESCOLARES

LOCAL: Sede/Zona Rural - São Domingos do Maranhão (MA)

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Table with 3 columns: ITEM, UNIDADES ESCOLARES, LOCAL. Lists 47 school units with their respective locations and reform status.

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís: 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AVERBAÇÃO DO PROPOSTANTE
ATECIONADO DO PROPOSTANTE
INTEGRAÇÃO À CADASTRAÇÃO
Nº 01011/16 Fls. 07 A 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 540
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Signature]

ATESTADO

Atesto para os fins de comprovação junto ao CREA e a quem interessar possa, que a empresa MF OFFICE SERVICE LTDA- ME, CNPJ 052165530001-08 executou para essa prefeitura os serviços constantes do contrato 043/2013/CPL/SME a partir de 10 de fevereiro de 2014 para execução, reforma e manutenção de 47 unidades escolares, cujo o profissional responsável é Omar Tuma CREA – 2206724260, Eng. Civil com participação de 25 de setembro até a presente data, de acordo com planilha de serviços em anexo.

São Luís, 25 de abril de 2016.

[Handwritten Signature]
Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
Omar Tuma
Engenheiro Civil
CREA 2206724260

CREA - MA
AVERBAMOS O FIDUCIÁRIO
ATESTAMOS A PARTE
INTEGRANTE DA ATIVIDADE
Nº 1740/16 Fls. 04 A 49

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2016
[Handwritten Signature]
Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
M.º 1000
São Domingos do Maranhão - MA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 121040 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

OLHAS: 541
Nº PROCESSO: 323/2020
Assinatura: [assinatura]

CERTIDÃO : WEB - 121040 / 2016
PROTOCOLO : PRO0009062516
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : OMAR TUMA

Carteira : 2206724260XXXX

CPF : 07348630804

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00022067242605050810 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00022067242605050710

Registrada em : 22/04/2016

Baixada em : 29/04/2016

Endereço da Obra : SEDE E ZONA RURAL, DIVERSOS, CEP : 65790000 SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Empresa : M F OFFICE SERVICE LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CONTRATO PARA EXECUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE 47 UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO N. 43/2013/CPL/SME/PA N. 108/2013/SME, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.
- PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL A PARTIR DE 25/09/2014.

Enada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATTESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura]
TITULO DO PROFISSIONAL
OMAR TUMA
29/04/2016

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís. 04/05/2016
[Assinatura]
Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870183/2022

Emissão: 16/07/2022

Validade: 31/08/2022

Chave: 505Za

FOLHAS: 542

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: [assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DEC. FED. N 23.569, ALINEAS " A,B, " (EXCETO PROJETO ARQUITETONICO), C,D,E,F,J e K" DAS ANTERIORES, ART. 29, ALINEA "C" DA RESOLUÇÃO 218 E ART. 7, ALINEA "II" (COM RESTRIÇÃO A PROJETO ARQUITETONICO E TRABALHOS RELATIVOS A PORTOS, RIOS E CANAIS).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA

CPF: 162.193.415-20

Função: EMPRESARIO.

Sócio: JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO

CPF: 249.391.293-49

Função: EMPRESÁRIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870183/2022
Emissão: 16/07/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: 5052a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.216.553/0001-08
Registro: 0000006443
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 480.000,00
Data do Capital: 26/06/2022
Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 45.11-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.19-9-99-PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA CAMBOA, 958 A, CAMBOA, SÃO LUÍS, MA, 65020260

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/09/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006443EMMA

FOLHAS: 589
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304006957. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/7

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA

Registro: 1906809615

CPF: 629.703.133-91

Data Início: 01/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: OMAR TUMA

Registro: 2206724260

CPF: 073.486.308-04

Data Início: 26/10/2018

Data Fim: Indefinido



Pregão (Eletrônico) nº 008/2022

Sistema de Registro de Preços

Processo Administrativo nº 228/2022

Assunto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de lagradouros públicos.

Início da Sessão: 21 de julho de 2022 – Horário: 14:00 horas

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



FOLHAS: 545
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30384516300	JOAO DA CRUZ NUNES ALVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2022 16:03 SOB Nº 20220315094.
PROTOCOLO: 220315094 DE 14/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203389740. CNPJ DA SEDE: 05216553000108.
NIRE: 21200526046. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.
M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA


LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 546
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de São Luís-MA, dedica-se a construção civil, obras de terraplenagem, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas e aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Paulo Roberto Neves de Oliveira R\$ 148.500,00 – 99% e Jacqueline Nardoto Ribeiro R\$ 1.500,00 – 1%.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 03 de julho de 2002 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA-MA.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do Simples Nacional.


Paulo Roberto Neves de Oliveira
CPF: 102.113.415-22


João da Cruz Nunes Alves
Contabilista
CRC/MA 6598
CPF: 303.845.163-00

FOLHAS: 547
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

EMPRESA – M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
AV CAMBOA Nº 958-A, CAMBOA, CEP. 65.020-260, SÃO LUIS-MA
NIRE Nº 21200526046
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCICIO
CNPJ - 05.216.553/0001-08
ANO DE 2021

**NOSSA EMPRESA NÃO TEVE FATURAMENTO
DURANTE O ANO DE 2021.**

SÃO LUIS-MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

JOÃO DA CRUZ NUNES ALVES
CRC-MA 6598

PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 162.193.415-20

FOLHAS: 548
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

EMPRESA-M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2021

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

1 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Ativo Circulante +	200,82
Realizável a L Prazo=	
Passivo Circulante+	145,30
Passivo Não Circulante=	

ILG= 1,38

2 INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

ISG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante+Passivo Não Circulante)

Ativo Total	=	151.717,68
Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	=	145,30

ISG= 1.044,17

3 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC=(Ativo Circulante)/(Passivo Circulante)

Ativo Circulante =	200,82
Passivo Circulante	145,30

ILC= 1,38

SÃO LUIS-MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

FOLHAS:

549

Nº PROCESSO:

323/2019

Assinatura:

EMPRESA - M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
AV CAMBOA Nº 958-A, CAMBOA, CEP. 65.020-260, SÃO LUIS-MA
NIRE Nº 21200526046
BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ – 05.216.553/0001-08
ANO DE 2021

PASSIVO**CIRCULANTE**

Fornecedores..... 145,30

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL****RESERVAS**

Capital integralizado..... 150.000,00
Reserva de capital..... 1.572,38 151.572,38

TOTAL PASSIVO**151.717,68**

Importa o presente balanço patrimonial em seu PASSIVO no valor de R\$ 151.717,68 (Cento e cinquenta e um mil setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), cuja exatidão confirmamos.

São Luís-MA., 31 de Dezembro de 2021.

FOLHAS: 550
 Nº PROCESSO: 323/2021
 Assinatura: _____

EMPRESA - M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
AV CAMBOA Nº 958-A, CAMBOA, CEP. 65.020-260, SÃO LUIS-MA
NIRE Nº 21200526046
BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ - 05.216.553/0001-08
ANO DE 2021

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVEL

Caixa 200,82

NÃO CIRCULANTE
PERMANENTE

IMOBILIZADO

Móveis e utensílios.....	4.505,72	
Máquinas e Equipamentos.....	148.881,56	
(-) Depreciação.....	1.870,42	151.516,86

TOTAL DO ATIVO		151.717,68

Importa o presente balanço patrimonial em seu ATIVO no valor de R\$ 151.717,68 (Cento e cinquenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) cuja exatidão confirmamos.

São Luís-MA., 31 de Dezembro de 2021.



FOLHAS: 55J
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Handwritten Signature]

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVERALDO DA ASSUNÇÃO SANTOS
REGISTRO.....	: MA-009125/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.445.483-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/06/2022 as 13:11:41.

Válido até: 31/08/2022.

Código de Controle: 944419.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS: 553
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Certificamos que o ato da empresa M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24939129349	JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO
75344548320	EVERALDO DA ASSUNCAO SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 08:57 SOB Nº 20220712859.
PROTOCOLO: 220712859 DE 06/06/2022. NIRE: 21200526046.
M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 07/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Encerramento

M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

Avenida Camboa, 958-A, Camboa, São Luis-Ma, CEP: 65.020-260

CNPJ: 05.216.553/0001-08 / NIRE: 21200526046

FOLHAS:

551

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 4 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE EM PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 4 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NUMERO 5 DA EMPRESA "M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA" INSCRITA NO C.N.P.J. 05.216.553/0001-08, COM SEDE SITO A AV. CAMBOA, 958-A, CAMBOA, SÃO LUIS-MA, CEP 65.020-260 ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO NA JUCEMA NO LIVRO 5, SOB NÚMERO 21200526046, EM 03/07/2012.

SÃO LUÍS, MARANHÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....
ADMINISTRADORA: JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO

C.P.F.: 249.391.293-49

.....
CONTADOR: EVERALDO DA ASSUNCAO SANTOS

C.P.F.: 753.445.483-20

C.R.C.: 912507

Termo de Abertura

M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

Avenida Camboa, 958-A, Camboa, São Luis-Ma, CEP: 65.020-260

CNPJ: 05.216.553/0001-08 / NIRE: 21200526046

FOLHAS: 553
Nº PROCESSO: 323/2021
Assinatura: _____

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 4 FOLHAS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE EM PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS DE 1 A 4 E SE DESTINA A SERVIR DE LIVRO DIÁRIO NUMERO 5 DA EMPRESA "M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA" INSCRITA NO C.N.P.J. 05.216.553/0001-08, COM SEDE SITO A AV. CAMBOA, 958-A, CAMBOA, SÃO LUIS-MA, CEP 65.020-260 ATO CONSTITUTIVO ARQUIVADO NA JUCEMA NO LIVRO 5, SOB NÚMERO 21200526046, EM 03/07/2012.

SÃO LUÍS, MARANHÃO, 1 DE JANEIRO DE 2021

.....
ADMINISTRADORA: JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO
C.P.F.: 249.391.293-49

.....
CONTADOR: EVERALDO DA ASSUNCAO SANTOS
C.P.F.: 753.445.483-20
C.R.C.: 912507



FOLHAS: 554
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12207230630 em 07/06/2022, protocolo 220712859. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro: 21200526046
CNPJ: 05216553000108
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24939129349	JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO	
75344548320	EVERALDO DA ASSUNCAO SANTOS	MA9125/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 08:57 SOB Nº 20220712859.
PROTOCOLO: 220712859 DE 06/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207230630. NIRE: 21200526046.
M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Coordenadoria das Serventias

FOLHAS: 555
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/07/2022 13:08 (TANIA OLIMPIA COUTO CHAVES RAMOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 11/07/2022 13:40 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Coordenadoria das Serventias

CERTJUDONE-CSERVCGJ - 172022

Código de validação: 7D1A2B029C

FOLHAS: 556

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: [assinatura]

Número da guia: 22105301001280889.

O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DR. JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR, no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, atendendo a solicitação protocolizada sob o processo nº 345032022 em que é requerente a empresa **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Avenida Camboa, nº 958, Camboa, Cep: 65020-260, São Luís – MA, inscrita no CNPJ 05.216.553/0001-08, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente e em funcionamento no Termo Judiciário de São Luís/MA, está localizada no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, localizado na Av. Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA, e responde por ela o secretário da distribuição do fórum, **ANSELMO DE JESUS CARVALHO**. O referido é verdade. A presente certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 198 do Código de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, neste Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Tânia Olímpia Couto Chaves Ramos, Coordenadora da Coordenadoria das Serventias, respondendo, digitei e, eu, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

TANIA OLIMPIA COUTO CHAVES RAMOS
Coordenadora das Serventias, Respondendo
Coordenadoria das Serventias
Matrícula 112094

JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS JUNIOR
Diretor da Secretaria da CGJ
Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ
Matrícula 155846





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

FOLHAS: 557
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 31/05/2022 13:22 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 12742022
Código de validação: D1A32311AE

FOLHAS: 558
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: 

Número da guia: 22057301001247196.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia trinta e um (31) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **05.216.553/0001-08**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

1 OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408





M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022

Sistema de Registro de Preços

Processo Administrativo nº 228/2022

Assunto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos.

Início da Sessão: 21 de julho de 2022 – Horário: 14:00 horas

FOLHAS: 559
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FOLHAS: 560
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036373/22

Data da

24/05/2022 15:40:40

Inscrição Estadual: 122022564

CPF/CNPJ: 05216553000108

Razão Social: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE CAMBOA, 958 LETRA A CEP: 65020260 - CAMBOA

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

FOLHAS: 565

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 084855/22

Data da

24/05/2022 15:38:33

Inscrição Estadual: 122022564

CPF/CNPJ: 05216553000108

Razão Social: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE CAMBOA, 958 LETRA A CEP: 65020260 - CAMBOA

Telefone: (98)00000000

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

CERTIFICADO
1020220092142510

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007155012022

Validade: 03/08/2022

FOLHAS: 562
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.216.553/0001-08	Inscrição Municipal: 51799003
Razão Social: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA CAMBOA	
Número: 958	Complemento: LETRA A
Bairro: CAMBOA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65020260

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 04 de julho de 2022 às 17:00, sob o código de autenticidade nº 632DBCDB1D5008E4DC7AD58C2352CA36.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

CERTIFICADO
1020220092151316



FOLHAS:

563

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
51799003	05.216.553/0001-08	92120222383100

RAZÃO SOCIAL

M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA

M. F. OFFICE SERVICE

LOCALIZAÇÃO

AV CAMBOA LETRA A Nº 958, CAMBOA
65020260 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

RESTRIÇÕES


Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

8DF611E02546AFAF7A904552DE0CDB4D



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro de Empresas de
Impostos

Inscrição de 1/21

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.216.553/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.202256-4
Razão Social: M F OFFICE CONSTRUÇOES LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CAMBOA
Número: 958 **Complemento:** LETRA A
Bairro: CAMBOA
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65020260 **DDD:** **Telefone:** 00000000

FOLHAS: 564
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 02/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/09/2009 - (4511101),
EDF a partir de: 01/06/2013, 01/06/2013,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/02/2022
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFOLHAS: 565
Nº PROCESSO: 333/2022
Assinatura: /**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.216.553/0001-08

Certidão nº: 22603774/2022

Expedição: 18/07/2022, às 07:39:55

Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.216.553/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

FOLHAS:

566

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.216.553/0001-08
Razão Social: M F OFFICE SERVICE LTDA
Endereço: AV CENTRAL 62 / CONJ ITAGUARA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2022 a 08/08/2022

Certificação Número: 2022071000563201158010

Informação obtida em 11/07/2022 08:07:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS: 567
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M. F. OFFICE SERVICE LTDA**
CNPJ: **05.216.553/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:22 do dia 01/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2022.

Código de controle da certidão: **08C1.C159.F6E4.7DDE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 568
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.216.553/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2002
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
M F OFFICE CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CAMBOA	NÚMERO 958	COMPLEMENTO LETRA A
--------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 65.020-260	BAIRRO/DISTRITO CAMBOA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 9993-8688
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/06/2022** às **08:28:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Pregão (Eletrônico) nº 008/2022

Sistema de Registro de Preços

Processo Administrativo nº 228/2022

Assunto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações das unidades Básicas de Saúde – Centro de Saúde e Academia de Saúde da Cidade de São Domingos do Maranhão – MA.

Início da Sessão: 21 de Julho de 2022 – Horário: 14:00 horas

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


FOLHAS: 570
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Certifico que nesta data (26/05/2022 às 11:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 249.391.293-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628F.8861.E9DF.E729 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


FOLHAS: 543
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Certifico que nesta data (26/05/2022 às 11:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 162.193.415-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628F.882C.D1CF.1676 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FOLHAS: 572
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

Certifico que nesta data (26/05/2022 às 11:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.216.553/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628F.87E2.435C.A602 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FOLHAS: 573
Nº PROCESSO: 313/2022
Assinatura: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.216.553/0001-08
Razão Social: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Endereço:

AVENIDA CAMBOA, 958 - LETRA A - CAMBOA - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 05/05/2022 09:24



OLHAS: 574
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.216.553/0001-08 DUNS®: 89*****18
Razão Social: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/07/2022
FGTS	Validade:	12/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/09/2022
Receita Municipal	Validade:	25/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/06/2022 15:09

1 de 1

CPF: 162.193.415-20 Nome: PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA

Ass: _____

FOLHAS: 575
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA INFERIA PRUTIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACAO
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICACAO

P
B

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1838614086

VALOR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1838614086

PROBIDO PLASTIFICAR
1838614086

PREMIO

JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO

DOC IDENTIFICACAO / OUTRO IDENTIFICACAO
447267557 SSP MA

CPF 249.391.293-49 DATA NASCIMENTO 03/12/1964

RELAÇÃO
THELMO DOS SANTOS RIBEIRO
BEATRIZ NARDOTO RIBEIRO

PERMISSAO RAC CAT HAS B

Nº REGISTRO 00046313311 VALOR 05/09/2024 1ª EMISSÃO 11/03/1987

OBSERVAÇÕES
A D F

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA 06/09/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

68860876011
PD039621928

PARAIBA

FOLHAS: 578
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
MINISTERIO DA INFERMAGEM			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO			
CAREIRA NACIONAL DE HABILITACAO			
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2184333040	NOME PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA		
	DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 1215360 SSP BA		
	CPF 162.193.415-20	DATA NASCIMENTO 27/08/1956	
	FILIAÇÃO MANOEL RAIMUNDO GENTIL DE OLIVEIRA MARLENE MARIA NEVES DE OLIVEIRA		
	PERMISSÃO 00000000000000000000000000000000	ACC 00000000000000000000000000000000	CRT. HAB. C
	Nº REGISTRO 00119807279	VALIDADE 03/03/2026	1ª HABILITAÇÃO 09/10/1974
	OBSERVAÇÕES A		
	ASSINATURA DO PORTADOR		
	LOCAL SÃO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 06/04/2021	
	ASSINATURA DO EMISSOR		
54135544156 MA044565569			
MARANHÃO			

PROIBIDO PLASTIFICAR
2184333040

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2202060914



MAC2202060914

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

FOLHAS: 578
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M F OFFICE CONSTRUÇOES LTDA			Protocolo: MAC2202060914		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200526046	CNPJ 05.216.553/0001-08	Data de Ato Constitutivo 03/07/2002	Início de Atividade 03/07/2002		
Endereço Completo Avenida CAMBOA, Nº 958, LETRA A, CAMBOA - São Luís/MA - CEP 65020-260					
Objeto Social CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS UTILITARIOS NOVOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE(SERVICO DE DESPACHANTE) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR(LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL) ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS, HOSPITAIS E DOMICILIOS) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM					
Capital Social R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA	162.193.415-20	R\$ 450.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO	249.391.293-49	R\$ 30.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA VELOSO	459.838.603-72	R\$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA	162.193.415-20	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO	249.391.293-49	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação ATIVA		
Data	Número	Ato/eventos	Status SEM STATUS		
28/06/2022	20220792330	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo					
ETR DE JACAREPAGUA, Nº 6407, 201, PARTE ANIL, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22765270					
2 - NIRE: 21900160532		CNPJ: 05.216.553/0002-80			
Endereço Completo					
AVE ESTE UNIDADE 203, Nº 10, QD.06, CIDADE OPERARIA, São Luís, MA, CEP: 65058000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2022, às 14:52:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPA0D5E7.



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:

579

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

Certificamos que o ato da empresa M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24939129349	JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO
75344548320	EVERALDO DA ASSUNCAO SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2022 08:08 SOB Nº 20220792330.
PROTOCOLO: 220792330 DE 27/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208232776. CNPJ DA SEDE: 05216553000108.
NIRE: 21200526046. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA**FORO:**

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FOLHAS: 580
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

CLÁUSULA DÉCIMA NONA**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**

Neste ato, a administradora Sra. **JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO** e Sr. **PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA**, já qualificados, declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, Novo Código Civil 2002).

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) via de teor único, que será assinada digitalmente pelos sócios juntamente, sendo arquivada na **Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA** e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas.

São Luís (MA), 23 de Junho de 2022.

M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

Paulo Roberto Neves de Oliveira
CPF/MF nº. 162.193.415-20
Sócio-Administrador

Jacqueline Nardoto Ribeiro
CPF/MF nº. 249.391.293-49
Sócia-Adminsitadora

FOLHAS: 581
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: /

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com o sócio remanescente, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo primeiro: O valor devido aos herdeiros do sócio falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

Parágrafo segundo: Os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido, o que ficará a exclusivo critério do sócio remanescente aceitar ou não. Havendo recusa por parte do sócio remanescente, com o balanço especial levantado, farão o acerto de contas

em relação aos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, preferencialmente na data do óbito. Enquanto não houver nomeação de inventariante os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte de qualquer sócio o comando legal dos arts. 1.027, 1.028 e 1.032, da Lei nº 10.406, de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação ao outro, a qualquer tempo por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual, pela falta de afeição social, com base no comando legal do art. 1.029, da Lei nº 10.406, de 2002, além de outras razões de foro íntimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

As deliberações relativas à aprovação das contas dos sócios, aumento/redução do capital, designação/destituição de administrador, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião dos sócios.

Parágrafo primeiro: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios.

Parágrafo segundo: As deliberações serão aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior *quorum*.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Será excluída da sociedade, de pleno direito, a sociedade empresária que for declarada falida, ou ainda qualquer sócio por incapacidade superveniente à assinatura do presente instrumento, observando o comando legal do art. 1.030, da Lei nº 10.406, de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Será excluído da sociedade, por atos de inegável gravidade ou justa causa, observado o comando legal dos arts. 1.030 e 1.085, da Lei nº 10.406, de 2002, o sócio que praticar, habitualmente ou não (falta grave):

- a) Calúnia;
- b) Concorrência desleal;
- c) Abuso de poder em relação ao cumprimento deste instrumento e da Lei que o rege;
- d) Inadimplência de qualquer sócio em relação à integralização de quotas subscritas, observando o comando legal do art. 1.004, da Lei nº 10.406, de 2002.

Parágrafo único: A notificação deverá conter a quantidade de quotas e o preço por elas exigido.

FOLHAS: 582

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

CLÁUSULA SÉTIMA

ADMINISTRAÇÃO:

A sociedade é administrada pelos sócios Sra. **JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO** e Sr. **PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA** a quem assistem a responsabilidade ou a representação ativa e passiva

da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social juntos ou separadamente, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, nos termos dos arts. 997, VI; 1.013, 1.015 e 1.064 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Parágrafo único: Fica facultado, aos administradores, nomear procuradores, para um período determinado e que nunca poderá exceder um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA OITAVA

NEGÓCIOS ESTRANHOS AO OBJETO SOCIAL:

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administrador ou procuradores, que a envolverem em obrigações estranhas relativas ao objeto social, tais como: fiança, avais, endossos, saques, abonos, carta de crédito ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceção feita ao disposto no parágrafo primeiro, da cláusula sétima respondendo o infrator por perdas e danos.

CLÁUSULA NONA

REPRESENTAÇÃO:

Os negócios sociais serão geridos pelo administrador identificado na cláusula sétima, ao qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único: É necessária a intervenção do administrador representando a maioria do capital social nas seguintes operações: aquisição, alienação de imóveis e outros bens integrantes ao ativo permanente da sociedade, bem como a prestação de fianças, avais e outras garantias, ainda que de natureza real, a sociedades controladoras, controladas e coligadas.

CLÁUSULA DÉCIMA

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS:

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma distribuição mensal sobre o lucro líquido, após os ajustes fiscais e tributações obrigatórias conforme a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo os lucros ou prejuízos apurados, distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, nos termos do art. 1.065, da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA**DURAÇÃO DA SOCIEDADE:**

A sociedade iniciou suas atividades em 03/07/2002 e o prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA**OBJETO SOCIAL:**

A sociedade tem por objetivo:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 82.19-9-99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA**CAPITAL SOCIAL:**

O capital social é de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, totalizando 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas no valor de 1,00 (um real) pertencentes a cada sócio da seguinte forma:

JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO possui 30.000 (trinta mil) quotas, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondentes a 6,25%, do capital social integralizado.

PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA possui 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, totalizando R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondentes a 93,75%, do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA**CESSÃO DE QUOTAS:**

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, penhoradas, total ou parcialmente, a qualquer título, exceto mediante autorização do outro sócio.

As quotas somente poderão ser cedidas a terceiros após terem sido oferecidas preferencialmente ao outro sócio, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias, para que possa exercer ou não, o direito de preferência. Decorrido esse prazo e observada a igualdade de condições, podem ser oferecidas a terceiros, estranhos à sociedade.

FOLHAS: 583
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: _____

M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/MF nº. 05.216.553/0001-08
NIRE nº. 21200526046

FOLHAS: 584
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: /

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
 CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA**

**ADITIVO
 XII**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, assinam este ato os sócios: **(1) PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural do município de Feira de Santana-BA, nascido em 27/08/1956, residente e domiciliado na Estrada de Jacarepaguá, 6.407, 201 Parte Anil, Anil, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22.765-270, portador do RG nº. 0121536050 SSP-BA, CPF/MF nº. 162.193.415-20, **(2) JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO**, brasileira, solteira, empresária, natural de São Mateus-ES, nascida em 03/12/1964, residente e domiciliado na Avenida José Sarney, nº 43 Camboa, São Luis-MA, CEP: 65.020-260, portadora do RG nº. 44726795-7, SSP-MA, CPF/MF nº. 249.391.293-49, ambos sócios da sociedade **M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Avenida Camboa, nº 958-A, Camboa, São Luis-MA, CEP: 65.020-260, CNPJ/MF 05.216.553/0001-08, NIRE: 21200526046 com registro na JUCEMA de 03/07/2002, por este instrumento decidem por unanimidade e na melhor forma de direito **alterar e consolidar** seu *Contrato Social* de acordo com Código Civil, trazido pela Lei nº. 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

Fica alterado o capital que era de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) sendo que a diferença no valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) totalmente integralizada neste ato em moeda corrente do país, pertencentes a cada sócio que irá vigorar da seguinte forma:

JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO será aumentado para 30.000 (trinta mil) quotas, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondentes a 6,25%, do capital social integralizado.

PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA será aumentado para 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, totalizando R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondentes a 93,75%, do capital social integralizado.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA

DENOMINAÇÃO:

A sociedade gira sob a denominação de "M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA.", sendo regida por este *Contrato Social* conforme regulamentações dispostas na LC 128/2008 e discriminadas no artigo nº. 997, item II, da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA

SEDE E ESTABELECIMENTO:

A sociedade tem sede e foro em São Luis, capital do Estado do Maranhão, sito na **Avenida Camboa, nº 958-A, Camboa, São Luis-MA, CEP: 65.020-260**, podendo por deliberação da maioria do Capital Social, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Pregão (Eletrônico) n° 008/2022
Sistema de Registro de Preços
Processo Administrativo n° 323/2022

Assunto: Registro de preços para futura contratação de empresa de serviços de manutenção e adaptações das unidades básicas de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da Cidade de São Domingos do Maranhão – MA.

Início da Sessão: 21 de Julho de 2022 – Horário: 14:00 horas

FOLHAS: 585
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

HABILITAÇÃO JURIDICA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

FOLHAS: 586
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /

- Pregão (Eletrônico) nº 008/2022
 - Sistema de Registro de Preços
 - Processo Administrativo nº 323/2022
 - Assunto: Registro de preços para futura contratação de empresa de serviços de manutenção e adaptações das unidades básicas de Saúde – UBS, Centro de Saúde e Academia de Saúde da Cidade de São Domingos do Maranhão – MA.
 - Início da Sessão: 21 de Julho de 2022 – Horário: 14:00 horas
- Em atendimento ao disposto no Edital do **PREGÃO (ELETRÔNICO) nº 008/2022**, apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada.

DADOS DA EMPRESA:

Empresa: M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ nº 05.216.553/0001-08

Insc. Estadual nº 12.202.256-4

DOCUMENTOS

- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA
- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- DECLARAÇÕES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME

RNP: 190680961-5

Registro: 000001105-3

FOLHAS: 587

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura:

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210

Complemento:

Cidade: PRES. DUTRA

País: Brasil

Telefone: 36632468

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 103.986,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Nº:

CEP: 65760000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: BAIXA (MINERVA)

Descrição:

Data da Situação: 10/07/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

ZONA URBANA

Complemento:

Cidade: PRES. DUTRA

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 25/06/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: ZONA URBANA

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Nº:

CEP: 65760000

Email:

Previsão de término: 25/09/2014

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

57 - REFORMA > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS

Quantidade

1,00

Unidade

UNIDADES

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PRES.

DUTRA-MA.

CARTA CONVITE: 07/2014

DATA: 24/04/2014

PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 629.703.133-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - CNPJ:
06.138.366/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 25/06/2014

Nosso Número: 8200802344

REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	VB	1,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M ²	6,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M ²	59,50
2.2	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA	M ²	2.350,00
2.3	RETIRADA DE MADEIRAMENTO DE TELHADO (RIPAS)	M ²	2.350,00
2.4	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA PVA	M ²	2.436,87
3.0	COBERTURA		
3.1	MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M ²	2.350,00
3.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M ²	2.350,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO(BASCULANTES E JANELAS)	M ²	29,20
4.2	PORTA DE EMERGÊNCIA(0,80X2,10) COMPLETA	UND	6,00
4.3	GRADE DE FERRO PARA PORTA	M ²	3,36
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
5.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	VB	1,00
5.2	VASO SANITÁRIO PNE COMPLETO	UND	2,00
5.3	BARRA DE PROTEÇÃO	UND	6,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VB	1,00
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM	M ²	20,70
7.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M ²	2.436,87
8.0	LIMPEZA GERAL		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00


Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
Fiscal da Prefeitura
R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777240/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 777240/2017

03/10/2017, 15:14

Chave de Impressão: Bx90x

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 4 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA CREA - PI nº 190.680.961-5**, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra, os serviços de EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CARTA CONVITE: 07/2014.
PERÍODO: 25/06/2014 A 25/09/2014
ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, PRESIDENTE/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE/MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, PRESIDENTE DUTRA/MA
CEP: 65.760-000

EMPRESA CONTRATADA:


BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
CREA - PI nº 190.680.961-5
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.


Juan Torres
Secretário Municipal de Infra estrutura

Presidente Dutra, 09 de janeiro de 2017.


Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
Fiscal da Prefeitura
R/N: 110.335.277-6

Endereço: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA , CEP:65760-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777240/2017, emitida em 03/10/2017



Certidão nº 777240/2017

03/10/2017, 15:14

Chave de Impressão: Bx9dx

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2017 e contém 4 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777240/2017
Emissão: 19/01/2017
Validade: Indefinida
Chave: Bx9dx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

FOLHAS: 590
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [assinatura]

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
Registro: 190680961-5
CPF: 629.703.133-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 28/11/2001
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00019068096155074010

Certidão nº 777240/2017
03/10/2017, 15:14
Chave de Impressão: Bx9dx



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS: 595
 Nº PROCESSO: 323/2021
 Assinatura: _____

21.0	LIMPEZA		
21.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M ²	7.200,00

Jose Arnaldo R. machado
 Eng. Civil José Arnaldo R. machado
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, emitida em 28/03/2017



Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Certidão nº 781636/2017
 06/10/2021 - 06:50
 Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS:

592

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

18.4	ALICERCE EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E BARRO 1:8	M ³	7,03
18.5	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8	M ³	4,22
18.6	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	M ³	0,36
18.7	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO	M ³	0,47
18.8	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	0,35
18.9	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO	M ³	0,47
18.10	LAJE DE CONCRETO PREMOLDADO, FORRO	M ²	45,97
18.11	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS	M ²	140,52
18.12	CHAPISCO CIMENTO E AREIA	M ²	281,04
18.13	EMBOCO CIMENTO E AREIA	M ²	281,04
18.14	REBOCO CIMENTO E AREIA	M ²	281,84
18.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PREMOLDADA	M ²	45,97
18.16	MATACOADO	M ²	41,20
18.17	REGULARIZAÇÃO DE BASES PARA PISOS	M ²	41,20
18.18	PISO CERAMICO 30x30cm	M ²	41,20
18.19	CALÇADA DE PROTEÇÃO CIMENTADO LISO	M ²	12,56
18.20	PONTO DE LUZ NO TETO	UND	5,00
18.21	PONTO ELETRICO NA PAREDE	UND	5,00
18.22	PORTAO DE FERRO COM TELA	M ²	2,52
18.23	PINTURA COM CAL HIDRACOR	M ²	281,04
19.0	MURO E MURETA FRONTAL h=0,45m		
19.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATE 2,0m	M ³	28,44
19.2	ALICERCE EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E BARRO 1:8	M ³	28,44
19.3	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8	M ³	21,33
19.4	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	M ³	51,00
19.5	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO	M ³	2,37
19.6	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	2,20
19.7	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR CONCRETO ARMADO	M ³	2,03
19.8	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 6 FUROS	M ²	624,30
19.9	CHAPISCO CIMENTO E AREIA	M ²	1.248,60
19.10	PINTURA COM CAL HIDRACOR 2 DEMAOS	M ²	624,30
20.0	URBANIZAÇÃO		
12.1	MEIO FIO EM ALVENARIA	M	71,72

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 em



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA

CNPJ: 06.769.798/0001-17

OLHAS: 593

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura:

14.6	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,05x60)	UND	1,00
14.7	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,47x60)	UND	1,00
14.8	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (1,85x60)	UND	1,00
14.9	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,95x60)	UND	1,00
14.10	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,95x60)	UND	1,00
14.11	CHUVEIRO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
14.12	PORTA PAPEL DE LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
14.13	SABONETEIRA DE LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
14.14	SUPORTE EM AÇO INOX 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
15.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMINIO E METALICA		
15.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (0,80x2,10)m, COMPLETA	UND	47,00
15.2	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (0,90x2,10)m, COMPLETA	UND	5,00
15.3	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (0,70x2,10)m, COMPLETA	UND	3,00
15.4	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (1,20x2,10)m, COMPLETA - ABRIR VAI E VEM	UND	7,00
15.5	PORTA DE MADEIRA INTERNA LISA (1,20x2,10)m, COMPLETA - SEMI OCA FIXA	UND	3,00
15.6	PORTA DE MADEIRA INTERNA ACAB. ESMALTE SINTETICO (1,60x2,10)m, BRANCA	UND	1,00
15.7	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (3,60x2,80)m	UND	1,00
15.8	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (4,00x2,80)m	UND	1,00
15.9	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (0,70x0,70)m	UND	30,00
15.10	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (0,50x0,50)m	UND	9,00
15.11	CAIXILHO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR DUAS FOLHAS (2,0x10,0)m	UND	1,00
16.0	PINTURA		
16.1	PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO COM EMASSAMENTO	M ²	3.254,52
16.2	PINTURA LATEX PVA COM EMASSAMENTO	M ²	179,93
16.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M ²	300,83
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	FORRO DE PVC LISO, COLOCAÇÃO COM ESTRUTURA E SUPORTE	M ²	1.007,00
18.0	ABRIGO DO LIXO		
18.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	45,97
18.2	ESCAVAÇÃO DE VAÇAS ATÉ 2,0m	M ³	7,03
18.3	ATERRO APOLIADO COM MATERIAL LOCAL	M ³	14,83

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970

CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 emitida



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS: 594

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura:

10.7	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DE 32mm	UND	6,00
10.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/2"	UND	1,00
10.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1.1/4"	UND	1,00
10.10	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2", COM CANOPLA	UND	1,00
11.0 INSTALAÇÕES DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
11.1	CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA ESCOAMENTO (100x100x50)cm	UND	14,00
11.2	TUBULAÇÃO DE PVC 100mm, INCLUINDO TUBULAÇÕES	M	153,00
12.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS			
12.1	COLOCAÇÃO DE PONTOS SANITARIOS PRIMARIOS	UND	11,00
12.2	COLOCAÇÃO DE PONTOS SANITARIOS SECUNDARIOS	UND	28,00
12.3	CONFEÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 70x70cm	UND	21,00
12.4	TUBULAÇÃO DE PVC 150mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00
12.5	TUBULAÇÃO DE PVC 100mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	162,70
12.6	TUBULAÇÃO DE PVC 75mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,25
12.7	TUBULAÇÃO DE PVC 50mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,45
12.8	TUBULAÇÃO DE PVC 40mm, INCLUINDO CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,77
12.9	CAIXA DE GORDURA PREMOLDADA	UND	6,00
12.10	CAIXA SINFONADA 100x100x50mm	UND	10,00
12.11	FOSSA	UND	1,00
12.12	SUMIDOURO	UND	3,00
13.0 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO			
13.1	EXTINTOR DE INCENDIO CO ² - 4Kg	UND	8,00
13.2	EXTINTOR DE INCENDIO H2O - 6Kg	UND	1,00
13.3	EXTINTOR PQS - 6Kg	UND	1,00
13.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	8,00
13.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA EXTINTOR	UND	48,00
14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
14.1	VASO SANITARIO SOBREPOR COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
14.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA COMPLETO	UND	10,00
14.3	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA EM L	UND	1,00
14.4	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (1,80x60)	UND	1,00
14.5	PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM UMA CUBA (2,70x60)	UND	1,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA . CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, emitida em 28/03/2017



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS: 595
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

9.49	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 13A	UND	3,00
9.50	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 16A	UND	10,00
9.51	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A	UND	3,00
9.52	INTERRUPTOR BIPOLAR 25A	UND	28,00
9.53	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4"	M	1.942,70
9.54	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1.1/2"	M	2,00
9.55	ELETRODUTO PVC ROSCA 1/2"	M	4,00
9.56	ELETRODUTO PVC ROSCA 3/4"	M	2,00
9.57	LUMINARIA E ACESSÓRIOS COMPACTA DUPLA	M	1,00
9.58	LUMINARIA E ACESSÓRIOS COMPACTA FLAT	UND	4,00
9.59	LUMINARIA E ACESSÓRIOS COMPACTA LONGA	UND	21,00
9.60	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UND	25,00
9.61	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40W	UND	4,00
9.62	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 3x40W	UND	2,00
9.63	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 110W	UND	4,00
9.64	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x20W	UND	3,00
9.65	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 2x40W	UND	31,00
9.66	LUMINARIA DE SOBREPOR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 3x40W	UND	2,00
9.67	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250x250x400mm	UND	1,00
9.68	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 300x300x400mm	UND	1,00
9.69	CINTA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO PARA POSTE	UND	2,00
9.70	GRAMPO U 3/8" x 145mm	UND	1,00
9.71	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE	UND	2,00
9.72	ISOLADOR ROLDONA 600v PORCELA VIDRADA	UND	5,00
9.73	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA	UND	1,00
9.74	POSTE CONCRETO ARMADO COMO. 6M	UND	2,00
9.75	POSTE DE TUBO GALVANIZADO	UND	1,00
9.76	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA 12 DISJ. UNIP. 100A	UND	1,00
9.77	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PLASTICO 36 DISJ. UNIP. 63A	UND	1,00
10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	COLOCAÇÃO DE PONTOS HIDRÁULICOS	UND	47,00
10.2	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 20mm INCLUINDO CONEXOES	M	20,00
10.3	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 32mm INCLUINDO CONEXOES	M	120,00
10.4	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 40mm INCLUINDO CONEXOES	M	80,00
10.5	TUBULAÇÃO DE CANO SOLDAVEL 50mm INCLUINDO CONEXOES	M	100,00
10.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 32mm	UND	16,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50
Chave de Impressão: ZY410
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 - Centro - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

OLHAS: 596
Nº PROCESSO: 323/2021
Assinatura: _____

9.11	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 20m	UND	2,00
9.12	CABO UNIPOLAR (COBRE) 1,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	36,20
9.13	CABO UNIPOLAR (COBRE) 1,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	28,70
9.14	CABO UNIPOLAR (COBRE) 1,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OUTRO	M	38,30
9.15	CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	34,40
9.16	CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	34,40
9.17	CABO UNIPOLAR (COBRE) 10mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE	M	25,00
9.18	CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	205,50
9.19	CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	205,50
9.20	CABO UNIPOLAR (COBRE) 16mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	201,30
9.21	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	1.966,70
9.22	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	2.089,30
9.23	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OUTRO	M	405,60
9.24	CABO UNIPOLAR (COBRE) 2,5mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	454,40
9.25	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	636,30
9.26	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	730,10
9.27	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OUTRO	M	321,30
9.28	CABO UNIPOLAR (COBRE) 4mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	217,30
9.29	CABO UNIPOLAR (COBRE) 6mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AZUL CLARO	M	412,20
9.30	CABO UNIPOLAR (COBRE) 6mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MARROM	M	412,20
9.31	CABO UNIPOLAR (COBRE) 6mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERDE E AMARELO	M	227,20
9.32	ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR AÇO PINTADA 100x100x80mm	UND	7,00
9.33	ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR AÇO PINTADA 500x500x150mm	UND	17,00
9.34	ELÉTRICA - CANALETA DE PVC LISA 80x80mm	UND	1,00
9.35	ELÉTRICA DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO TOMADA 2P+T - 16A	UND	54,00
9.36	ELÉTRICA DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO TOMADA UNIVERSAL 2P - 10A	UND	8,00
9.37	PLACA DE 2x4 INTERRUPTOR PARALELA 1 TECLA	UND	4,00
9.38	PLACA DE 2x4 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UND	27,00
9.39	PLACA DE 2x4 PARA 1 FUNÇÃO	UND	25,00
9.40	PLACA DE 2x4 PARA 1 FUNÇÃO REDONDA	UND	2,00
9.41	PLACA DE 2x4 PARA 1 FUNÇÃO REDONDA RETANGULAR	UND	179,00
9.42	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UND	63,00
9.43	TOMADA HEXAGONAL 2P + T 10A	UND	15,00
9.44	TOMADA HEXAGONAL 2P + T 20A	UND	10,00
9.45	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P 10A	UND	9,00
9.46	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P +T 10A	UND	105,00
9.47	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P +T 15A	UND	2,00
9.48	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A	UND	28,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, emitida em 28/03/2017



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

OLHAS: 597

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura:

6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS METALICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M ²	1.095,65
6.2	COBERTURA COM TELHA TIPO AÇO ZINCADA ONDULADA GALVANIZADO	M ²	1.095,65
6.3	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR PARA COBERTURA TELHA POLICARBONATO	M ²	77,65
7.0	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA	M ²	3.561,13
7.2	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA	M ²	193,80
7.3	EMBOÇO CIMENTO E AREIA	M ²	126,68
7.4	REBOCO CIMENTO E AREIA	M ²	3.434,45
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO (30 x 30)CM, COM REJUNTAMENTO	M ²	193,80
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO (10 x 10)CM, COM REJUNTAMENTO	M	126,68
7.7	PERFIL DE ALUMÍNIO	M ²	118,73
7.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA	M ²	96,90
8.0	REVESTIMENTO PISO		
8.1	MATACOADO COM PEDRA BRITADA	M ²	1.007,00
8.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS	M ²	1.007,00
8.3	PISO EM CERÂMICA 30x30CM EM BANHEIRO	M ²	20,00
8.4	PISO VINILICO SEMI FLEXIVEL PADRAO LISO	M ²	1.007,00
8.5	RODAPE EM MADEIRA	M	124,10
8.6	SOLEIRA EM GRANITO	M	30,00
8.7	CAÇAMENTO EM BLOQUETE	M ²	6.000,00
9.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	CAIXA DE PVC PLÁSTICA 4x2"	UND	237,00
9.2	CAIXA DE PVC PLÁSTICA 4x2" ESTANQUE	UND	62,00
9.3	CAIXA DE PVC OCTAGONAL 3x3"	UND	170,00
9.4	CURVA 90º PVC LONGA ROSCA 1.1/2"	UND	2,00
9.5	CURVA 90º PVC LONGA ROSCA 1/2"	UND	1,00
9.6	CURVA 90º AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	UND	2,00
9.7	LUVA PVC ROSCA 1.1/2"	UND	3,00
9.8	LUVA AÇO GALVANIZADO PESADO 1.1/2"	UND	5,00
9.9	LUVA AÇO GALVANIZADO PESADO 1/2"	UND	2,00
9.10	PLACA REDONDA CEGA 8mm	UND	12,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 emitida



Certidão nº 781636/2017
06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS: 598
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: _____

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II PAVIMENTACAO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M ²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	1.204,01
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO COM PONTO SANITÁRIO	UND	1,00
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA	UND	1,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.7	BARRACÃO DE OBRA (8,0x5,0M)	M ²	40,00
1.8	LIMPEZA E CAPINA DO TERRENO COM BOTA FORA	M ²	1.169,50
1.9	RAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA e=6mm	M ²	467,10
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATE 2,0M	M ³	89,03
2.2	ATERRO APOLIADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M ³	209,87
2.3	ATERRO APOLIADO COM MATERIAL DA OBRA	M ³	228,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ALICERCE EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E BARRO 1:8	M ³	89,03
3.2	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA 1:8	M ³	53,42
3.3	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	M ³	10,80
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR CONCRETO	M ³	11,58
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	6,48
4.2	VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK 18MPa	M ³	15,87
4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA, CONCRETO	M ³	96,90
4.4	CINTA SUPERIOR CONCRETO	M ³	7,94
5.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	M ²	1.780,56

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017, em
 ermitida



Certidão nº 781636/2017
 06/10/2021, 06:50

Chave de Impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17

FOLHAS: 599Nº PROCESSO: 323/2022Assinatura: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: **05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº **190.680.961-5**, executou para a **Prefeitura Municipal de Barra do Corda**, os serviços da CONSTRUCAO Da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.204,10M2.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONCORRENCIA: 003/2013-CPL
 PERÍODO EXECUTADO: 22/07/2013 A 22/01/2014
 ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Trizidela, BARRA DO CORDA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
 CNPJ: 06.769.798/0001-17
 ENDEREÇO: Rua Issac Martins, 371, Centro, BARRA DO CORDA/MA
 CEP: 65.950-970

EMPRESA CONTRATADA:

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
 CREA - PI nº **190.680.961-5**
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.204,10M2. NO BAIRRO TREZIDELA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA. EDITAL: CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2013-CPL. ORDEM DE SERVICO DE 05 DE JULHO DE 2013., CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Barra do Corda, 09 de janeiro de 2017.


 Eng. Civil José Arnaldo R. machado
 Fiscal da Prefeitura
 CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
 CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781636/2017, em 28/03/2017 emitida



Certidão nº 781636/2017

06/10/2021, 06:50

Chave de impressão: ZY410

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2017 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

781636/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FOLHAS: **600**
Nº PROCESSO: **323/2022**
Assinatura: _____

Número da ART: **00019068096155065410** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **29/07/2013** Baixada em: **13/08/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS, 371** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.293.616,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ZONA URBANA** Nº:
Complemento: Bairro: **TREZIDELA**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Data de início: **22/07/2013** Conclusão efetiva: **22/01/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1204.01 M2;**

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO II, COM AREA CONSTRUIDA DE 1204,10M2. NO BAIRRO TREZIDELA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA. EDITAL: CONCORRENCIA PUBLICA N. 003/2013-CPL. ORDEM DE SERVICIO DE 05 DE JULHO DE 2013.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 781636/2017
28/03/2017
ZY410

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZY410**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220515996

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
FOLHAS: 603
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

1. Responsável Técnico
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1906809615
Registro: 7698PI

2. Contratante
Contratante: M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
AVENIDA CAMBOA
Complemento: Letra A
Cidade: SÃO LUÍS
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 05.216.553/0001-08
Nº: 958
CEP: 65020260

3. Vínculo Contratual
Unidade administrativa: Sede

AVENIDA CAMBOA
Complemento: Letra A
Cidade: SÃO LUÍS
Data de início: 24/03/2022
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Diretor(a)

Bairro: CAMBOA
UF: MA

Nº: 958
CEP: 65020260

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: 10,00
Unidade: h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Wydmar Vieira Freitas da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA - 7698-PI
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA - CPF: 629.703.133-61
M F Office
M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME - CNPJ: 05.216.553/0001-08

Local _____ de _____ de _____

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 31/03/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303799655

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Yyx44
Impresso em: 31/03/2022 às 23:04:54 por: ip: 167.250.164.241



FOLHAS: 602
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____


CONTRATO DE TRABALHO


Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME.**, CNPJ: 05.216.553/0001-08, estabelecida na Av. Cambaia, 958 – Letra A – Cambaia – Cep: 65020-260 – São Luís/ Ma, adiante designado a empresa, neste ato representada pelo Sr. **PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA**, abaixo assinado; e o Sr. **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**, CREA Nº 2380D -PI, brasileiro, casado, residente Rua Vovó Noemia, S/N, Vovó Noemia – Cep: 65690-000 – Colinas – MA, adiante designado empregado, neste ato justo e contratado o seguinte:


- 1 – O empregado trabalhará para a Empresa nas funções de **ENGENHEIRO CIVIL**, obrigando-se assim a fazer o serviço de **GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS**, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituído a indicação supra ou a de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função o para a qual fica contratado;
- 2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia 05 (cinco) útil subsequente ao período vencido, nos termos do único do art. 459 da CLT na base de seis(06) salários mínimo mensais.
- 3 – A Empresa descontará dos salários do empregado não só o que é de lei ou contrato coletivo ou por eles for determinado, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos termos do único do art. 462 CLT;
- 4 – O seu horário será de DEZ HORAS SEMANAIS;
- 5 – A vigência deste contrato será pelo prazo indeterminado;
- 6 – Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;
- 7 – Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;
- 8 – Se a Empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da CLT, e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a Empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar nos termos do art. 480 da CLT;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em 02 (duas) vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís, 24 de março de 2022.


M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
CPF-162.193.415-20


WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA 2380D – PI
CPF: 629.703.133-91


TESTEMUNHA
CPF: 459.838.603-72



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870290/2022
Emissão: 19/07/2022
Validade: 31/07/2022
Chave: W0y94

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS: 603
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: /





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870290/2022
Emissão: 19/07/2022
Validade: 31/07/2022
Chave: W0y94

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA

Registro: 1906809615

CPF: 629.703.133-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 28/11/2001

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 7698

FOLHAS: 604

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: [assinatura]

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303804264. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

Registro: 0005420091

CNPJ: 27.899.767/0001-50

Data Início: 14/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005437210

CNPJ: 25.510.732/0001-52

Data Início: 03/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000006443

CNPJ: 05.216.553/0001-08

Data Início: 01/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



FOLHAS: 605
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA M F OFFICE SERVICE LTDA-ME, CNPJ: 05.216.553/0001-08, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, OMAR TUMA, CREA-RS Nº 2206724260, EXECUTARAM PARA A EMPRESA CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.349.286/0001-64, OS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 960,00 M², EXECUÇÃO DE 960,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO BLOQUETE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00 M², NA ESTRADA DO ITAPIRACÓ, LOTES 4 E 5, QUADRA 03, MIRITIUA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/09/2015 A 02/10/2015, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ART DO LAUDO TÉCNICO: MA20220503803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861223/2022, em 04/03/2022 emitida



SÃO LUÍS-MA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.


ERONILDO MORAES DOS SANTOS
CREA - MA nº 1101325442
ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 861223/2022
04/03/2022, 14:08

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 1 folhas





FOLHAS: 606
 Nº PROCESSO: 323/2022
 Assinatura: _____

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	91690	ART 1 TABELA A DO CREDA/ANEXO DE 2016	UN	1,00
2	92567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PRELIMINARES, PROJETOS COMPLEMENTARES (168 SEMANA)	MES	12,00
3	90790	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS E OBRAS COMPLEMENTARES	M	12,00
2 TRABALHOS EM TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAZIA CENTRADA, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	80,00
3 INFRA-ESTRUTURA				
3.1	94196	LASTRO COM FIBRA PARA DE FUNDOS, COM FIBRA MISTURADA IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EXECUÇÃO DE FIBRA E LAÇO DE INTERFERENCIA AF_06/2016	M3	30,00
3.2	02216	ARMADURA CAIXA DE CIMENTO PARA FUNDOS	KG	150,00
3.3	509360	Concreto simples fabricado na obra, traço 1:1,5:3,0, com aditivo retardador	m3	72,00
4 SUPRA-ESTRUTURA				
4.1	500107	Fôrma plana para estruturas, em compensado, esp. de 12mm, 03 usos, inclusive medição de fôrma Rev. 07/2015	m2	80,00
4.2	509360	Concreto simples fabricado na obra, traço 1:1,5:3,0, com aditivo retardador	m3	54,00
5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS				
5.1	500151	Alvenaria tipo 1 em bloco cerâmico, com argamassa 1:1,2, 8 (comp/taçadeira), simples com Rev. 09	m2	220,00
6 REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)				
6.1	91904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, PARA REFORÇO DE VAZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 1 PASSO DE REVESTIMENTO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM REPARO MANUAL, AF_06/2016	M2	440,00
6.2	503317	Reboco especial de gesso com argamassa de traço 1:3 (cimento / areia)	m2	440,00
7 PINTURA				
7.1	508624	Embossamento de superfície, com aplicação de massa de massa acrílica, fixamento e rebocos Rev. 01	m2	440,00
7.2	502298	Pintura de acabamento com aplicação de tinta acrílica convencional	m2	440,00
7.3	7406400*	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO (ZARCOAL), DUAS DEMAS	M2	80,00
7.4	71924003	PINTURA ESMALTE FOSCO, TERMOESTABILIZADA, COM SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	50,00
8 PAVIMENTAÇÃO				
8.1	94990	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 COM FIBRA, BARRAMENTO LISO, ESPESSURA 10 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_07/2016	M2	960,00
8.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSO TORÇADO COM REVESTIMENTO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DE ACABAMENTO, NÃO ARMADO AF_07/2016	M2	12,00
8.3	00000819	BLOQUE TETRAPO. INTERLAVADO, COM REVESTIMENTO MODELO SEITAVADO, 25 CM X 25 CM, E 10 CM, RESISTENCIA DE 25 MPa (RESIST. CARB. NATURAL)	M2	960,00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1 Insumos				
9.1.1	00000984	CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, PARA USO EM PVCIA, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm²	M	250,00
9.1.2	00000981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 2, PARA USO EM PVCIA, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm²	M	150,00
9.1.3	00000982	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 2, PARA USO EM PVCIA, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 mm²	M	560,00
9.1.4	91998	FORMA BAIXA DE EMBUTIR, 13 CM DE LARGURA, SEM SUPORTE E SEM PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PVCIA	UN	20,00
9.1.5	81117	Interruptor embutido 01 seção simples, 220V/15A	UN	12,00
9.1.6	81123	Interruptor 03 seções simples de embutir, 220V/15A	UN	4,00
9.1.7	80437	Caixa de passagem em plástico 402 - 8 seções, 220V	UN	23,00
9.1.8	82280	Caixa octogonal com fundo rotativo, simples, 100x100x100	UN	11,00
9.1.9	038505	Daqueter tipo dim-led, mangueira de 1,5m, 220V	UN	4,00
9.1.10	0303970	Lampada led tubular tipo R 18x20 w, 220V, 18W	UN	51,00
9.1.11	047061	LAMPADA LED MR11 MANGUEIRA 20x20x100mm, 220V	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861223/2022, em 04/03/2022



Certidão nº 861223/2022
 04/03/2022, 14:08
 Chave de impressão: 8591Wd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Av. Camba, nº 43 - CEP: 65020-260 - São Luís-MA - Fone: (98) 3232-3201/99167-7400
 e-mail: imacostracoes2919@gmail.com - CNPJ: 07.349.286/0001-64





FOLHAS: 607
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da Empresa - M F OFFICE SERVICE LTDA - ME, CNPJ: 05.216.553/0001-08, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil OMAR TUMA, CREA-RS nº 2206724260, executou para a Empresa CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 07.349.286/0001-64, os serviços de FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 960,00 M², EXECUÇÃO DE 960,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO BLOQUETE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00 M².

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: ESTRADA DO ITAPIRACÓ LOTES 4 E 5, QUADRA 03, MIRITUA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.349.286/0001-64
ENDEREÇO: Avenida Cambou, nº 43, Cambou, São Luís-MA
CEP: 65020-260

EMPRESA CONTRATADA:
M F OFFICE SERVICE LTDA-ME

RESPONSÁVEL TECNICO
OMAR TUMA
CREA-RS nº 2206724260 ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
03/09/2015 A 02/10/2015

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 960,00 M², EXECUÇÃO DE 960,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO DO TIPO BLOQUETE E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00 M², CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

São Luís (MA), 10 de Novembro de 2015.

de ofício de notas
Jorge Alexandre de L. Nascimento
Proprietário
CPF: 08.677.372-20

[Handwritten Signature]
OMAR TUMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 2206724260

4º Tabelionato
Rua Rincão 103, João Paulo, São Luís - MA
Tel: (98) 3243-5695 | Whats: (98) 9137-14631 | Email: w4@gmail.com

Reconheço e firma POR SEMELHANÇA de
JORGE ALEXANDRE DE LISBOA NASCIMENTO
Em Test. de verossimilhança
ANA DILMA DE JESUS COSTA DINIZ - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Podar Judiciário - TJMA Selo: RECFR031018TR00042819L000022
22/03/2022 15:40:41 Total: 5,59 - Emot: 2,14 - FERC: 0,15 - FEM: 0,20 - FADEP: 0,20 Selo: LuMA Consulto
<https://selo.tjma.jus.br/>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861223/2022, em 04/03/2022 emitida



Certidão nº 861223/2022
04/03/2022, 14:08
Chave de Impressão: 859Wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2022 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Av. Cambou, nº 43 - CEP: 65020-260 - São Luís-MA - Fone: (98) 3232-3201/99167-7400
e-mail: imaconstrucoes2010@gmail.com - CNPJ: 07.349.286/0001-64





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861223/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **OMAR TUMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OMAR TUMA**
Registro: **3642RS** RNP: **2206724260**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS: 608
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Número da ART: **00022067242605050610** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/10/2015 Baixada em: 22/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M F OFFICE SERVICE LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.349.286/0001-64**
Endereço do contratante: AV. CAMBOA, 43 Nº:
Complemento: Bairro: CAMBOA
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65020260
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 62.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO ITAPIRACO LOTES 4 E 5 QUADRA 03 Nº:
Complemento: Bairro: MIRITUIA
Cidade: SÃO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: 03/09/2015 Conclusão efetiva: 02/10/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **CONSTRUTORA IMA E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.349.286/0001-64**

Atividade Técnica: **5 - CONDUCAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 175 M2; 5 - CONDUCAO #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 960 M2; 5 - CONDUCAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 960 M2;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO TIPO BLOKET, PARA EXECUÇÃO DE 960,00M² DE PISO BLOKET E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO CIMENTADO COM 175,00M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861223/2022
04/03/2022, 11:44
859Wd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 859Wd





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N -- 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)




PREFEITURA DE
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO LUIZ TOLE

FOLHAS: 609
Nº PROCESSO: 323/2012
Assinatura: _____

06.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m²	483,00
07 PISO			
07.1	Calçada externa, larg= 50cm, completa_Laterais e Fundo	m²	4,17
08 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
08.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	3,00
08.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	7,00
08.3	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	20,00
09 LOUÇAS E METAIS			
09.1	Bacia sifonada acoplada de louça branca com tampa e acessórios	un	3,00
09.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
10 PINTURA			
10.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	943,46
10.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	483,00
10.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	27,72
10.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	4,90
10.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
10.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	20,00
11 DIVERSOS			
11.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	4,00
11.2	Limpeza da obra	m²	548,03

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL DAS 47 UNIDADES ESCOLARES


Engenheiro Civil
CREA 2380 D/P1

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luis, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo

CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 2016/18 Fis. 01 A 47


Engenheiro Civil
CREA 2380 D/P1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 630
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

16.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	73,70
16.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	29,11
16.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
16.6	Látex, 01 demão, em paredes externas, s/ massa (muro)	m²	74,06
16.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável), muro	m²	123,44
16.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	24,00
17 DIVERSOS			
17.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	5,00
17.2	Limpeza da obra	m²	844,69
TOTAL GERAL			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 116/2011 PIS. 01 A 43

CREA - MA
SECRETARIA DE REGISTRO E
TÍTULOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: **632**

Nº PROCESSO: **303/2022**

Assinatura: **[Signature]** 7,00
un 7,00

07.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m		
07.2	Trinco maçaneta		
08 COBERTURA			
08.1	impermeabilização com manta	m²	482,20
08.2	Madeira de lei p/ cobert. c/ tesoura	m²	362,49
08.3	Telha cerâmica	m²	362,49
08.4	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	177,65
08.5	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	355,30
08.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeira (telhado)	m²	362,49
09 FORRO EM PVC			
09.1	Forro em PVC, completo (novas salas de aula)	m²	303,00
10 REVESTIMENTOS			
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	1.212,17
10.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	1.212,17
11 PAVIMENTAÇÃO			
11.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m²	303,00
11.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m²	303,00
11.3	Cer esmalt., tipo A, 30x30 cm - PE14, assent. c/ pasta colante c/ rejunt.	m²	303,00
11.4	Calçada externa, larg= 50cm, completa_perímetro da edificação	m²	48,38
11.5	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m²	28,75
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
12.1	Ponto elétrico em parede	un	32,00
12.2	Ponto elétrico em teto	un	34,00
12.3	Rasgo e enchimento em parede p/ passagem de eletroduto, 15 a 25mm	m	53,00
12.4	Eletroduto PVC rígido roscável 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	53,00
12.5	Fio isolado em PVC para 750 V: 2,5 mm²	m	835,00
12.6	Fio isolado em PVC para 750 V: 4 mm²	m	300,00
12.7	Quadro de distribuição com 6 circuitos, s/ disjuntor	un	1,00
12.8	Disjuntor monofásico 15A	un	3,00
12.9	Disjuntor monofásico 10A	un	1,00
12.10	Interruptor 01 tecla simples 10 A - 250 V, com caixa	un	2,00
12.11	Interruptor 03 tecla simples, 10 A - 250 V, com caixa	un	5,00
12.12	Tomada universal	un	19,00
12.13	Tomada 02 polos + terra, 20A-250V, com caixa	un	8,00
12.14	Haste de aterramento de cobre 5/8", 3,00m	un	6,00
12.15	Conector p/ haste de aterramento	un	6,00
12.17	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	22,00
12.18	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	12,00
12.19	Arandela uso externo, em parede, c/ lâmpada de 100W (frontal)	un	3,00
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
13.1	Ponto d'água, tubo PVC soldável	un	6,00
13.2	Tubo PVC soldável marrom, inclusive conexões Ø 20mm (1/2")	m	80,00
13.3	Registro de gaveta bruto: Ø 1/2"	un	3,00
14 INSTALAÇÕES SANITÁRIA			
14.1	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 40mm	m	6,00
14.2	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 50mm	m	6,00
14.3	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 100mm	m	36,00
14.4	Caixa de gordura	un	1,00
14.5	Raio sifonado 100x40mm	un	2,00
15 BANCADAS E METAIS			
15.1	Bancada em granito com 5,70x0,55m com 02 cubas inox	un	1,00
16 PINTURA			
16.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	2.018,75
16.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	599,88

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luis: 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

CREA - MA
AVERBAÇÃO OBRIGATORIA
ATTESTADO DE REGISTRO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1369/16 Fls. 66 a 71

Órgão do BODOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GOVERNO DE TODOS

FOLHAS: 633
Nº PROCESSO: 323/2028
Assinatura: _____

05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	125,60
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	125,60
06 PAVIMENTAÇÃO			
06.1	Calçada externa, larg= 80cm, completa	m²	17,60
07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
07.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	5,00
07.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	21,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	728,45
08.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	114,61
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	84,52
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	19,43
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	168,61
08.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa, em muro	m²	155,64
08.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m²	307,40

TOTAL GERAL

44 UNIDADE ESCOLAR TEREZINHA ROCHA (Ampliação)
Rua Alto da Cruz, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da obra	m²	362,49
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	944,75
02.2	Demolição de reboco, h=0,25m de altura	m²	138,17
02.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	61,94
02.4	Retirada de Luminárias	un	12,00
03 MOVIMENTO DE TERRA			
03.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m³	30,52
03.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m³	90,90
04 INFRA-ESTRUTURA			
04.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m³	30,52
04.2	Baldrame em pedra bruta argam, cimento e areia, traço 1:6	m³	18,31
04.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	6,45
04.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m³	6,45
04.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m³	4,14
04.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m³	4,14
05 ESTRUTURA			
05.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar)	m³	7,31
05.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar)	m³	7,31
06 PAREDES E PAINEIS			
06.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 06 furos, c/arg. cim/areia, 1:6 - e= 0,10m	m²	537,00
06.2	vent cruz c/ tubo ferro galv. Ø 3" p/vent cruz., inclusiv acabam. do vão	m	45,60
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues

CREA - MA
AMERICANOS O PRESENTE
ALTERNATIVAS E SOLUÇÕES
INTEGRANTE DA CEMIDAO
Nº 171046/16 Fis. 01 A 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 634
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

01.2	Retirada de esquadrias de madeira	m²	5,67
01.3	Retirada de esquadrias metálicas	m²	7,25
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	55,44
01.5	Retirada de Luminárias	un	11,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,90x2,10)m	un	3,00
02.2	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicão móvel, "A", completa, c/caixa	m²	15,00
02.3	Trinco maçaneta	un	4,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação Grade de ferro em barras 1/2"x1/4"	m²	25,85
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	357,18
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	29,20
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	9,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	681,51
06.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	22,00
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas	m²	131,87
06.4	Tinta a base d'água externa, 03 demãos c/ fixador/muro	m²	440,00
06.5	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa/muro	m²	55,00
06.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
07 DIVERSOS			
07.1	Limpeza da obra	m²	357,18

TOTAL GERAL

43 UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES (Reforma Geral)
Rua da Paz, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	728,45
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m²	125,60
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m²	9,24
01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	75,28
01.6	Retirada de Luminárias	un	26,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.3	Trinco maçaneta	un	11,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras	m²	9,72
04 COBERTURA			
04.1	Cobertura de telhados de telha cerâmica incluindo madeiramento	m²	307,40
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	141,75
05 REVESTIMENTOS			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
PROJETO DE OBRAS DE
RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA
Nº 43/2022. FLS. 634/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GOVERNO DO TOCANTINS

FOLHAS: 615

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	537,07
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	47,70
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	18,48
06.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
07 DIVERSOS			
07.1	Limpeza da obra	m²	214,19

TOTAL GERAL

41 UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ (Reforma Geral)
Rua da Comprida, Bairro Comprida - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	252,27
01.2	Demolição de reboco, h=1,20m de altura	m²	168,18
01.3	Retirada de esquadria de madeira	m²	1,68
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	44,58
01.5	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.2	Trinco maçaneta	un	7,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	224,75
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	46,50
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	168,18
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	168,18
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	252,27
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	168,18
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	44,58
06.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	7,35
06.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
07 DIVERSOS			
07.1	Limpeza da obra	m²	224,75

TOTAL GERAL

42 UNIDADE ESCOLAR SÃO PEDRO PENTEADO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Penteado - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga	m²	681,51

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/10/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CASA Nº 104
ARQUIVADO E DESTINADO
ATENDIDO E EM PARTE
INTEGRAL DA COTAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DE TOLEDOFOLHAS: 636
Nº PROCESSO: 333/2022
Assinatura: _____

12.5	Registro de gaveta bruto: Ø ½"	un	4,00
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIA			
13.1	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 40mm	m	18,00
13.2	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 50mm	m	20,00
13.3	Tubo PVC branco p/ esgoto, inclusive conexões: Ø 100mm	m	80,00
13.4	Fossa em alv. de tij. e=20cm; L=2,50m(int.); C=2,20m, H=1,80m, c/ tampa de conc.	un	1,00
13.5	Sumidouro em alv. de tij. e=20cm; D=1,00m(int.); H=2,80m, c/ tampa de conc.	un	1,00
13.6	Caixa de gordura	un	1,00
13.7	Caixa alvenaria de tijolos, c/tampa concreto, e=5cm - 50x50x60cm	un	3,00
13.8	Ralo sifonado 100x40mm	un	3,00
14 LOUÇAS E METAIS			
14.1	Bacia sifonada acoplada de louça branca com tampa e acessórios	un	5,00
14.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	5,00
14.3	Pia aço inoxidável 120X60cm c/ 01 cuba	un	1,00
14.4	Porta sabonete	un	5,00
14.5	Porta-papel de louça branca, 15x15cm	un	5,00
15 PINTURA			
15.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	542,84
15.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	418,92
15.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	21,33
15.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	4,90
15.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
15.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
16 DIVERSOS			
16.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
16.2	Limpeza da obra	m²	250,91

TOTAL GERAL**40 UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ DO EGITO (Reforma Geral)**
Zona Rural, Povoado Ilhuma - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	537,07
01.2	Demolição de reboco, h=0,20m de altura	m²	47,70
01.3	Retirada de esquadria de madeira	m²	6,72
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	11,76
01.5	Retirada de luminárias	un	12,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.2	Trinco maçaneta	un	6,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de cobert. (madeir. e telha cerâm.), c/ subst. 15% madeira e 25% telhas	m²	214,19
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	72,45
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	47,70
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	47,70
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	10,00

CONFERI COM O ORIGINAL
São Luis, 04.10.2022Ademir Silva Rodrigues
Agente AdministrativoSECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE DEBATE
MATERIAL DIDÁTICOCRESA - MA
ALICERÇOS DA ESCOLA
MATERIAL DIDÁTICO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
de matrícula de A 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO TOCANTINS

FOLHAS: 657

Nº PROCESSO: 303/2024

Assinatura:

Table with 4 columns: Item ID, Description, Unit, and Value. It lists construction items such as walls, wooden frames, metal frames, roof, coatings, paving, electrical, and hydraulic installations.

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/10/2024

Ademir Silva Rodrigues
Assinatura Administrativa

CITEA - MA
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
ATESTADO DE AUTENTICIDADE
INTEGRANTE DA CENHIDAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TERESÓPOLIS

FOLHAS: 618

Nº PROCESSO: 333/2021

Assinatura: _____

02.4	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	2,00
02.5	Trinco maçaneta	un	4,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	122,75
03.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	44,10
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	73,95
04.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m²	73,95
05 PAVIMENTAÇÃO			
05.1	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m²	9,25
06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
07 LOUÇAS E METAIS			
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
07.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
07.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	303,80
08.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	177,48
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	25,34
08.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	10,00
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m²	122,75

TOTAL GERAL

39 UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE ASSUNÇÃO (Construção)
Zona Rural, Assentamento Vila Nova - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da obra	m²	250,91
02 MOVIMENTO DE TERRA			
02.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m³	26,18
02.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m³	58,59
03 INFRA-ESTRUTURA			
03.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m³	26,18
03.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m³	20,95
03.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m³	5,40
03.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m³	5,40
03.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m³	3,93
03.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m³	3,93
04 ESTRUTURA			
04.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar e laje)	m³	6,57
04.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar e laje)	m³	6,57

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/05/2021

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
GREMA-MA

GREMA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
INTEGRAÇÃO DA ORÇAMENTOS Nº 001/2021
Fls. 21 A 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS

FOLHAS: 659

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	7,00
02.2	Trinco maçaneta	un	10,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de Portão de ferro em chapa	m²	4,90
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	441,03
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	162,90
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	59,70
05.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m²	59,70
06 PAVIMENTAÇÃO			
06.1	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m²	13,20
07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
07.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
07.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	20,00
08 LOUÇAS E METAIS			
08.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
08.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	
08.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
09 PINTURA			
09.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	953,00
09.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	59,70
09.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	25,50
09.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	19,60
09.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
09.6	Pintura do muro c/ látex, 02 demãos	m²	29,20
09.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em muro, s/ massa (barra imperm.)	m²	17,52
09.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
10 DIVERSOS			
10.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
10.2	Limpeza da obra	m²	441,03

TOTAL GERAL

38 UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Serrinha - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	407,33
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m²	73,95
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	25,34
01.5	Retirada de louças e aparelho	un	4,00
01.6	Retirada de caixa de descarga	un	2,00
01.7	Retirada de luminárias	un	10,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,1)m	un	2,00
02.3	Janela de madeira, tpo tabicão móvel,"A", completa, c/caixa, dim (2,50x1,25)m	m²	6,00

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luis, 04/10/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CPRA-MA
ATTESTADO DE RECEBIMENTO
INTEGRANTE DA COTAÇÃO
10/10/2022 Pto. 01 A 4/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

FOLHAS: 620
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Signature]

Table with 4 columns: Item, Description, Unit, and Value. Includes sections for Pavimentação, Instalação Elétrica, Pintura, and Diversos.

TOTAL GERAL

37 UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão da Lagoa - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, and QUANT. Lists items for demolition and removal.

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 24/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CRBA - MA
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1316/2016
PÚBLICA
Nº 1316/2016 Fls. 01 de 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 622
Nº PROCESSO: 323/2016
Assinatura: _____

04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	117,60
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	117,60
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	199,92
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	141,12
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	14,16
06.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	16,80
06.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
07 DIVERSOS			
07.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
07.2	Limpeza da obra	m²	107,25

TOTAL GERAL

35 UNIDADE ESCOLAR PROFº MANOEL DA PENHA OLIVEIRA - EXTENSÃO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Alto Alegre - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	223,32
01.2	Demolição de reboco, h=1,50m de altura	m²	141,12
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	14,16
01.5	Retirada de luminárias	un	8,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco maçaneta	un	5,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	107,25
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	49,50
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	141,12
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	141,12
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	199,92
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	141,12
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	14,16
06.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	16,80
06.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
07 DIVERSOS			
07.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
07.2	Limpeza da obra	m²	107,25

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUA DO DEODORO, 100
65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO (MA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA Nº 001/2016
INTERMUNICÍPIO DA CAPITAL
17/10/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 633
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Signature]

Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Value. Includes sections for 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 14 LOUÇAS E METAIS, 15 PINTURA, and 16 DIVERSOS.

TOTAL GERAL

34 UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR MANOEL DA PENHA OLIVEIRA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão do Gato - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, and QUANT. Includes items for 01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, 02 ESQUADRIAS DE MADEIRA, and 03 COBERTURA.

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/10/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Coordenador do BECOM

CREA-MA
AVULSO DE LICITANTE
Nº 110/2022 Fls. 01 A 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DO TOCANTINS

FOLHAS: 624
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga em parede	m ²	876,86
02.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m ²	478,75
02.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
02.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m ²	7,23
02.5	Retirada de esquadria de madeira	m ²	2,94
02.6	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	48,09
02.7	Retirada de louças e aparelho	un	2,00
02.8	Retirada de caixa de descarga	un	4,00
02.9	Retirada de luminárias	un	2,00
03 MOVIMENTO DE TERRA			
03.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m ³	13,31
03.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m ³	67,36
04 INFRA-ESTRUTURA			
04.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m ³	13,31
04.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m ³	10,65
04.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m ³	2,70
04.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m ³	2,70
04.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m ³	2,00
04.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m ²	2,00
05 ESTRUTURA			
05.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar)	m ³	3,21
05.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar)	m ³	3,21
06 PAREDES E PAINÉIS			
06.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 06 furos, c/arg. cim/areia, 1:6 - e= 0,10m	m ²	262,30
06.2	vent cruz c/ tubo ferro galv. Ø 3" p/vent cruz., inclusiv acabam. do vão	m	14,40
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
07.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
07.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	1,00
07.3	Janela de madeira, tipo tabicão móvel,"A", completa, c/caixa, dim (2,00x1,25)m	m ²	2,50
07.4	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	6,00
07.5	Trinco maçaneta	un	13,00
08 ESQUADRIA METÁLICA			
08.1	Recuperação de portão de ferro em barras 1/2"x1/4"	m ²	7,23
09 COBERTURA			
09.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	477,99
09.2	Madeira de lei p/ cobert. c/ tesoura	m ²	195,46
09.3	Telha cerâmica	m ²	195,46
09.4	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	134,80
09.5	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	269,60
09.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeira (telhado)	m ²	195,46
10 FORRO			
10.1	Forro em PVC, completo	m ²	96,00
11 REVESTIMENTOS			
11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m ²	1.003,35
11.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:5	m ²	478,75
12 PAVIMENTAÇÃO			
12.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m ²	168,39
12.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m ²	168,39
12.3	Cer esmalt., tipo A, 30x30 cm - PE14, assent. c/ pasta colante c/ rejunt.	m ²	168,39
12.4	Calçada externa, larg= 50cm, completa_Laterais e Fundo	m ²	30,45

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

MA
Nº 134/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TOCANTINS

FOLHAS: 625
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	68,40
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	8,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	382,32
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m ²	261,60
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	25,20
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	5,80
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	12,00
06 DIVERSOS			
06.1	Limpeza da obra	m ²	188,45

TOTAL GERAL

32 UNIDADE ESCOLAR NOVA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Araguaína - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m ²	573,38
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	18,48
01.3	Retirada de luminárias	un	8,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco maçaneta	un	8,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	176,87
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	43,35
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	408,02
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m ²	165,36
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	18,48
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	7,00
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	8,00
06 DIVERSOS			
06.1	Limpeza da obra	m ²	176,87

TOTAL GERAL

33 UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE (Ampliação)
Rua Moisés Brito, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da obra	m ²	177,57

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Ager. Administrativa
- (F. P. M. B.)

CRCA - MA
AVULSÃO DO PRECATORIO
Nº 12016/16 Fls. 11 de 12

Clube de DEDUC
Mestrado 05/16





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N -- 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS

ANEXOS: 626

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura:

Table with 3 columns: Item, Description, and Value. Includes items 05.5, 05.6, 06 DIVERSOS, and 06.1.

TOTAL GERAL

30 UNIDADE ESCOLAR NASCISO NUNES (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Atraqueira - São Domingos do Maranhão (MA)

Main table for item 30 with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. Includes sub-items 02, 03, 04, 05, and 06.

TOTAL GERAL

31 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Olho d'Água da Serra - São Domingos do Maranhão (MA)

Main table for item 31 with columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT. Includes sub-items 01, 02, and 03.

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

OPERA - MA
AVENIDA DE BRASÍLIA
ENFERMEIRO PAULO JOSÉ
Nº 111 90716 FIS. 01 A 72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)ESTADO DO MARANHÃO
GOVERNO DO ESTADOFOLHAS: 627Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	69,85

TOTAL GERAL**28 UNIDADE ESCOLAR MARIETA ANDRADE (Reforma Geral)**
Zona Rural, Povoado Centrão - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	505,38
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	16,67
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	26,88
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	259,79
02.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	41,40
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	505,38
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m²	200,82
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	26,88
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	16,67
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	259,79

TOTAL GERAL**29 UNIDADE ESCOLAR MONTEIRO LOBATO (Reforma Geral)**
Zona Rural, Povoado Canto Bom - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga	m²	284,70
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	6,24
01.3	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Trinco maçaneta	un	3,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	89,37
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	43,95
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	284,70
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m²	113,16
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	6,24
05.4	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)/muro	m²	31,56

CONFERE COM O ORIGINALSão Luís, 04/10/2022Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo

C.R.E.M.A.

C.R.E.M.A.
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS
DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
DE PREÇOS PRE-ESTABELECIDOS
Nº 121096/16 Fis. 01 A/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 628

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	662,80
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	100,80
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	35,76
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	384,00
TOTAL GERAL			

26 UNIDADE ESCOLAR MANOEL BARBOSA (Reforma Geral) Zona Rural, Povoado Conduru - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.161,05
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	11,50
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	34,56
02 PAVIMENTAÇÃO			
02.1	Execução de piso bloquete sextavado	m²	495,17
02.2	Execução de meio fio	m	58,60
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	884,75
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	276,30
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	34,56
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	11,50
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
04 DIVERSOS			
04.1	Limpeza da obra	m²	495,17
TOTAL GERAL			

27 UNIDADE ESCOLAR MARANHÃO SOBRINHO (Reforma Geral) Zona Rural, Povoado Centro dos Bernardes - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	200,05
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	2,20
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	14,52
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	69,85
02.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	22,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	117,97
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	82,08
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	14,52
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	2,20
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/11/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CREA-MA

AVENIDA G. DE OLIVEIRA
ARREDORES DO PAISAGIO
INFL. DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Nº 111/2016/FIS. DE A. E. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 629

Nº PROCESSO: 323/2011

Assinatura: _____

06.1	Limpeza da obra	m²	91,50
TOTAL GERAL			

24 UNIDADE ESCOLAR LÊDA TAJRA (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão Grande - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	1.536,31
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadria metálica	m²	109,38
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadria de madeira	m²	61,46
01.4	Retirada de caixa de descarga	un	5,00
01.5	Retirada de luminárias	un	28,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	5,00
02.2	Trinco maçaneta	un	12,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	642,79
03.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	207,90
04	PAVIMENTAÇÃO		
04.1	Soleira de granito andorinha, 15x2cm	m	5,00
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	24,00
06	LOUÇAS E METAIS		
06.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	5,00
07	PINTURA		
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	1.536,31
07.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	593,64
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	61,46
07.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	109,38
07.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.6	Pintura do muro c/ látex, 02 demãos	m²	41,44
07.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	28,00
08	DIVERSOS		
08.1	Limpeza da obra	m²	642,79
TOTAL GERAL			

25 UNIDADE ESCOLAR MANOEL BARBOSA DE CARVALHO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Cruz - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	763,60
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	35,76
02	COBERTURA		
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	384,00
02.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	48,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
Cidade: MA

CHRA - MA
AVENIDA O RELEVANTE
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS
REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 111/1111 - FLS. 27 A 37

Cidade do DEED
12/01/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 630
Nº PROCESSO: 323/2021
Assinatura: _____

01.4	Retirada de esquadria de madeira	m ²	5,04
01.5	Retirada de luminárias	un	20,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.2	Trinco maçaneta	un	13,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	427,78
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	87,90
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	4,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	16,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	474,63
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m ²	330,72
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	131,10
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m ²	2,64
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Pintura da cerca c/ cal, 02 demãos	m ²	1,44
05.7	Tinta a óleo, 02 demãos, em cerca mad. externas, s/ massa (barra impermeável)	m ²	2,16
05.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	16,00
06 DIVERSOS			
06.1	Limpeza da obra	m ²	427,78

TOTAL GERAL

23 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ TIBÚRCIO FEIO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Tamburil - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m ²	444,36
01.2	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m ²	11,76
01.3	Retirada de esquadria de madeira	m ²	1,68
01.4	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.2	Trinco maçaneta	un	3,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	91,50
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	45,75
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m ²	329,28
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m ²	115,08
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m ²	13,44
05.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	4,00
06 DIVERSOS			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2021
Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

CPREA - MA
AVENIDA C. A. DE ALMEIDA
Nº 1.000 - FLORES
Nº 1.000 - FLORES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)ANEXOS: 639Nº PROCESSO: 323/2016

Assinatura: _____

05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	457,72
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	42,76
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	52,84
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Látex, 02 demãos, em muro, s/ massa	m²	47,32
05.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	
06.2	Limpeza da obra	m²	325,83

TOTAL GERAL21 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Centro do Lindor - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	409,70
01.2	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.3	Retirada de esquadrias	m²	1,26
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	19,52
01.5	Retirada de esquadria de madeira	m²	5,04
01.6	Retirada de luminárias	un	3,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Trinco maçaneta	un	2,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	98,11
03.2	Encaixamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	46,35
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	1,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	2,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	348,83
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	60,88
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	20,78
05.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
06.2	Limpeza da obra	m²	98,11

TOTAL GERAL22 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JACÓ DE SOUSA (Reforma Geral)
Zona Rural, povoado Lagoinha - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	805,35
01.2	Retirada de esquadrias	m²	6,72
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	124,38

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Chefe do DEUC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INTEGRANTES DA COMISSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DO TOCANTINS

FOLHAS: 632
Nº PROCESSO: 323/2012
Assinatura: [Signature]

19 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES DE ANDRADE (Reforma Geral)
Rua Campo Alegre, Bairro do Gavião - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT.
Rows include categories like DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, COBERTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PINTURA, and DIVERSOS.

TOTAL GERAL

20 UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES DE SOUSA (Reforma Geral)
Rua Principal, Bairro Cibrazém - São Domingos do Maranhão (MA)

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO, UN, QUANT.
Rows include categories like DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, COBERTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, and PINTURA.

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
C. REA - MA

CREA - MA
AV. ...
INSCRIÇÃO ...
Nº ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS

OLHAS: 633
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	70,50
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	36,32
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	36,32
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
06 PINTURA			
06.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	542,93
06.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	64,88
06.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	13,89
06.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
06.5	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	469,94
06.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
07 DIVERSOS			
07.2	Limpeza da obra	m²	210,62

TOTAL GERAL

18 UNIDADE ESCOLAR JERÔNIMO CALIXTO DE SOUSA (Reforma Geral)
Zona Rural, povoado Consolação - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	738,76
01.2	Retirada de pintura antiga em muro	m²	209,02
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	33,12
01.4	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.5	Retirada de esquadria de madeira	m²	3,36
01.6	Retirada de luminárias	un	6,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Trinco maçaneta	un	9,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	255,77
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	29,00
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	4,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	718,90
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	19,88
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	36,48
05.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.5	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	189,16
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
06.2	Limpeza da obra	m²	255,77

TOTAL GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AVENIDA DE BRASÍLIA
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Nº 134 dt/16 Fls. 01 A 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS

FOLHAS: 634
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.019,40
01.2	Demolição de reboco, h=0,20m de altura	m²	64,18
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	56,04
01.4	Retirada de luminárias	un	10,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Trinco maçaneta	un	11,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	392,46
03.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	96,00
04	REVESTIMENTOS		
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	64,18
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	64,18
05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	8,00
06	LOUÇAS E METAIS		
06.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
06.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
06.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	3,00
07	PINTURA		
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	1.019,40
07.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	64,18
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	65,28
07.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	9,07
07.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
08	DIVERSOS		
08.1	Limpeza da obra	m²	392,46
TOTAL GERAL			

17 UNIDADE ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS (Reforma Geral)
Zona Rural, povoado Pucumã - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	571,49
01.2	Demolição de reboco, h=0,20m de altura	m²	36,32
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	10,53
01.4	Retirada de esquadria de madeira	m²	3,36
01.5	Retirada de luminárias	un	6,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	2,00
02.2	Trinco maçaneta	un	11,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	210,62

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Agente Administrativo
Chefe do DEDO

COPIA - MA
ARQUIVADO EM
Nº 11.411/2022
INTEGRAÇÃO DA UNIDADE
Nº 11.411/2022 Fls. 01 A 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GOVERNO DE TOLEDO

ULHAS: **535**

Nº PROCESSO: **323/2028**

Assinatura: _____

01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	351,12
01.2	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	10,50
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	114,21
02.2	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	13,95
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	200,64
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m²	150,48
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	10,50
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
04 DIVERSOS			
04.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
04.2	Limpeza da obra	m²	114,21

TOTAL GERAL

15 UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE DE LA ROQUE (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Baixão dos Leocádios - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	707,45
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m²	117,18
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	25,77
01.5	Retirada de luminárias	un	14,00
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	262,49
02.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	25,30
03 REVESTIMENTOS			
03.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	117,18
03.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	117,18
04 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
04.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
04.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	12,00
05 PINTURA			
05.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	543,40
05.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m²	281,22
05.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	25,77
05.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	12,62
05.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
05.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00
06 DIVERSOS			
06.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
06.2	Limpeza da obra	m²	262,49

TOTAL GERAL

16 UNIDADE ESCOLAR HERMES CUNHA (Reforma Geral)
Rua do Cajueiro, Bairro Cajueiro - São Domingos do Maranhão (MA)

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luis: **04/05/2016**

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AV. ...
...
...
...
...
...
...
...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 638
Nº PROCESSO: 323/2021
Assinatura: [Signature]

12.16	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	5,00
12.17	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	6,00
12.18	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 2 x 40 W	un	12,00
12.19	Arandela uso externo, em parede, c/ lâmpada de 100W (frontal)	un	3,00
13 LOUÇAS E METAIS			
13.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
14 PINTURA			
14.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	1.480,12
14.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	477,84
14.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	151,47
14.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	25,22
14.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
14.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	24,00
15 DIVERSOS			
15.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	4,00
15.2	Limpeza da obra	m²	522,54

TOTAL GERAL

10 UNIDADE ESCOLAR DR. AQUILES (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Vera Cruz - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	366,12
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	8,88
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	141,96
02.2	Encalçamento de cobertura com telha cerâmica	m	16,80
03 PINTURA			
03.1	Tinta a base d'água interna, 03 demãos c/ fixador	m²	303,00
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	63,13
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	8,88
03.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
04 DIVERSOS			
04.2	Limpeza da obra	m²	141,96

TOTAL GERAL

11 UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Bacupari - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	1.098,57
01.2	Demolição de reboco, h=0,50m de altura	m²	161,85
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	156,94
01.4	Retirada de esquadria de madeira	m²	10,92
01.5	Retirada de luminárias	un	28,00

CONFERT COM O ORIGINAL
São Luis. 04.10.2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

Gratuito - MA
ANTERESSADO DO CONTRATO
Nº 21146/16 Pis. CT A 3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 639

Nº PROCESSO: 323/2016

Assinatura: _____

03.1	Escavação manual em terra até 2,00m	m ³	12,45
03.2	Reaterro compactado manualmente (caixão)	m ³	179,17
04 INFRA-ESTRUTURA			
04.1	Alicerce em pedra bruta argamassada, cimento e areia, traço 1:6	m ³	12,45
04.2	Baldrame em pedra bruta argam., cimento e areia, traço 1:6	m ³	21,17
04.3	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m ³	2,85
04.4	Concreto simples p/ blocos, fck= 15 MPa	m ³	2,85
04.5	Lançamento a aplicação de concreto estrutura	m ³	1,87
04.6	Cinta inferior em concreto armado fck= 15 Mpa c/ forma de tábuas	m ³	1,87
05 ESTRUTURA			
05.1	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura (viga, pilar e laje)	m ³	3,51
05.2	Concreto fck= 15MPa, formas, armações e desmoldagens (viga, pilar e laje)	m ³	3,51
06 PAREDES E PAINES			
06.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, 06 furos, c/arg. cim/areia, 1:6 - e= 0,10m	m ²	267,90
06.2	vent cruz c/ tubo ferro galv. Ø 3" p/vent cruz., inclusiv acabam. do vão	m	15,20
07 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
07.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
07.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
07.3	Janela madeira, 03 fls, d'correr, almofada,"A", completa, c/caixa, dim (1,50x1,10)m	un	1,00
07.4	Trinco maçaneta	un	14,00
08 COBERTURA			
08.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m ²	371,44
08.2	Madeira de lei p/ cobert. c/ tesoura	m ²	190,90
08.3	Telha cerâmica	m ²	190,90
08.4	Encalçamento e beiribica de cobertura com telha cerâmica	m	96,00
08.5	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beiribica)	m	192,00
08.6	Descupinização c/ óleo queimado em madeira (telhado)	m ²	190,90
09 FORRO EM PVC			
09.1	Forro em PVC, completo (novas salas de aula)	m ²	95,40
10 REVESTIMENTOS			
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m ²	868,20
10.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m ²	868,20
11 PAVIMENTAÇÃO			
11.1	Matacoado com brita preta no traço 1:4:8	m ²	149,31
11.2	Regularização de base para piso cerâmico c/argamassa cim/areia 1:3	m ²	149,31
11.3	Cer esmalt., tipo A, 30x30 cm - PEI4, assent. c/ pasta colante c/ rejunt.	m ²	149,31
11.4	Calçada externa, larg= 100cm, completa_perímetro da edificação	m ²	62,00
12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
12.1	Ponto elétrico em parede	un	18,00
12.2	Ponto elétrico em teto	un	17,00
12.3	Rasgo e enchimento em parede p/ passagem de eletroduto, 15 a 25mm	m	54,00
12.4	Eletroduto PVC rígido roscável 1/2" (20mm), inclusive conexões	m	54,00
12.5	Fio isolado em PVC para 750 V: 2,5 mm ²	m ²	504,00
12.6	Fio isolado em PVC para 750 V: 4 mm ²	m	80,00
12.7	Quadro de distribuição com 6 circuitos, s/ disjuntor	un	1,00
12.8	Disjuntor monofásico 15A	un	2,00
12.9	Disjuntor monofásico 10A	un	1,00
12.10	Interruptor 01 tecla simples 10 A - 250 V, com caixa	un	1,00
12.11	Interruptor 03 tecla simples, 10 A - 250 V, com caixa	un	2,00
12.12	Tomada universal	un	6,00
12.13	Tomada 02 polos + terra, 20A-250V, com caixa	un	6,00
12.14	Haste de aterramento de cobre 5/8", 3,00m	un	6,00
12.15	Conector p/ haste de aterramento	un	6,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

SECRETARIA - MA
AMPLIADA O PRECATORIO
REPOSICIONAMENTO DE PRECATORIOS
REPOSICIONAMENTO DE PRECATORIOS
Nº 170/2016 FOL. 639 A 640



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA DE TODOS

FOLHAS: **640**

Nº PROCESSO: **323/2022**

Assinatura: _____

01.6	Retirada de luminárias	un	18,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada,"A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	4,00
02.3	Trinco maçaneta	un	11,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de cobert. (madeir. e telha cerâm.), c/ subst. 15% madeira e 25% telhas	m²	371,44
03.2	Encalçamento e beirbica de cobertura com telha cerâmica	m	72,00
04 REVESTIMENTOS			
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	332,40
04.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	332,40
05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
05.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
05.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	16,00
06 LOUÇAS E METAIS			
06.1	Caixa de descarga de sobrepor	un	3,00
07 PINTURA			
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	690,88
07.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra impermeável)	m²	398,88
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	139,74
07.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	6,72
07.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	286,47
07.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
08 DIVERSOS			
08.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
08.2	Limpeza da obra	m²	371,44

TOTAL GERAL

09 UNIDADE ESCOLAR DRª ARLETE ALMEIDA ALVES (Ampliação)
Rua da Jardineira, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 LOCAÇÃO DA OBRA			
01.1	Locação da Obra	m²	151,10
02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	757,36
02.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	332,40
02.3	Demolição de quadro verde	un	2,00
02.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	34,44
02.5	Retirada de luminárias	un	7,00
02.6	Retirada de esquadrias de madeira	m²	2,94

03 MOVIMENTO DE TERRA

CREA - MA
AVERBANDO O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CIDADÃO
Nº 131136/11 Fls. 01 A 43

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/10/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS

FOLHAS: 643
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: [Signature]

03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	39,48
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	5,00
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	16,00
04 DIVERSOS			
04.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
04.2	Limpeza da obra	m²	307,05

TOTAL GERAL

08 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO II (Reforma Geral)
Rua Urbano Santos, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	757,36
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	332,40
01.3	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m²	9,24
01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	34,44

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis. 04/10/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 02040/22 Fls. 07 A 43

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



OLHAS: 643

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

08.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
09.2	Limpeza da obra	m²	136,30

TOTAL GERAL

06 UNIDADE ESCOLAR COELHO NETO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Centro dos Mamédios - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	305,78
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	96,08
01.3	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	60,12
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	98,92
02.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	15,10
03 REVESTIMENTOS			
03.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	96,08
03.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	96,08
04 PINTURA			
04.1	Látex, 02 demãos, em paredes s/ massa	m²	344,98
04.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	56,88
04.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	17,32
04.4	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
04.5	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	4,00
05 DIVERSOS			
05.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
05.2	Limpeza da obra	m²	98,92

TOTAL GERAL

07 UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO JOÃO CASTELO (Reforma Geral)
Praça Neiva Moreira, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga a base d'água	m²	683,24
01.2	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias metálicas	m²	5,00
01.4	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	31,92
01.5	Retirada de esquadrias de madeira	m²	7,58
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	3,00
02.3	Trinco maçaneta	un	10,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes s/ massa	m²	418,76
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa (barra imperm.)	m²	264,48

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA-MA
AVERSANDO O LICITANTE
ATENDENDO O PRAZO DE
INTERPRETAÇÃO DA PROPOSTA
Nº 01/2022 FIS. Nº 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



ULHAS: 644

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

01.5	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	6,72
01.6	Retirada de aparelho sanitário	un	2,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,60x2,10)m	un	2,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	1,00
02.3	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicão móvel, "A", completa, c/caixa	m²	6,92
02.4	Trinco maçaneta	un	4,00
03 COBERTURA			
03.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	182,25
03.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	24,70
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	174,90
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	174,90
06 PAVIMENTAÇÃO			
06.1	Calçada externa, larg= 80cm, completa	m²	32,54
07 LOUÇAS E METAIS			
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
08 PINTURA			
08.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	356,44
08.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	30,14
08.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas	m²	5,04
08.4	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa	m²	209,88
08.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.6	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
09.2	Limpeza da obra	m²	182,25

TOTAL GERAL

04 UNIDADE ESCOLAR 24 DE SETEMBRO (Reforma Geral)
Rua Santo Dumont, Centro - São Domingos do Maranhão (MA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	738,60
01.2	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.3	Retirada de pintura antiga em esquadrias	m²	52,44
02 COBERTURA			
02.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	301,20
02.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	48,00
03 PINTURA			
03.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	647,23
03.2	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	91,38
03.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	52,44
03.4	Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro	m²	25,86
03.5	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
03.6	Pintura do muro c/ cal, 02 demãos	m²	275,70
03.7	Látex, 02 demão, em paredes externas, s/ massa (muro)	m²	138,20
03.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	12,00

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

CREA - MA
AMÉLIO DE A. FERREIRA
INTEGRANTE DO CONSELHO
Nº 12.100/2019 Fis. 11 A 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 645
Nº PROCESSO: 323/2012
Assinatura: _____

**02 UNIDADE ESCOLAR ALEX MORAIS DO NASCIMENTO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Badé - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.2	Retirada de pintura antiga	m²	654,06
01.3	Retirada de reboco externo, h=0,50m	m²	27,45
01.4	Demolição de quadro verde	un	1,00
01.5	Retirada de esquadrias de madeira	m²	1,89
01.7	Retirada de pintura antiga em esquadrias de madeira	m²	59,22
01.8	Retirada de Luminárias	un	14,00
02 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,90x2,10)m	un	1,00
02.2	Recuperação de janela de madeira, tipo tabicão móvel, "A", completa, c/caixa	m²	7,50
02.3	Trinco maçaneta	un	4,00
03 ESQUADRIA METÁLICA			
03.1	Recuperação de portão de ferro em barras 1/2"x1/4"	m²	7,25
03.2	Recuperação de grade de ferro em barras 1/2"x1/4"	m²	25,85
04 COBERTURA			
04.1	Revisão de telhados de telha cerâmica	m²	357,18
04.2	Encaixamento de cobertura com telha cerâmica	m	29,20
05 REVESTIMENTOS			
05.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	27,45
05.2	Reboco com argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m²	27,45
06 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	2,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	12,00
07 PINTURA			
07.1	Látex, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	681,51
07.2	Pintura esmalte sintético em esquadrias de madeira	m²	29,00
07.3	Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas	m²	131,87
07.4	Tinta a base d'água externa, 03 demãos c/ fixador/muro	m²	412,55
07.5	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes internas e externas, s/ massa/muro	m²	82,45
07.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
07.7	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m²	8,00
08 DIVERSOS			
08.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	1,00
08.2	Limpeza da obra	m²	357,18
TOTAL GERAL			

**03 UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CARDOSO (Reforma Geral)
Zona Rural, Povoado Lavandeira - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
01.1	Retirada de pintura antiga em parede	m²	391,42
01.2	Demolição de reboco, h=1,00m de altura	m²	174,90
01.3	Demolição de quadro verde	un	2,00
01.4	Retirada de esquadrias de madeira	m²	4,20

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luis, 04/05/2012

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo

Chefe do DEDOP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ATELIER DE PROJETOS
INTEGRAL DA EDUCAÇÃO
Nº 1210-4016 Pte. 01 de 049



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS:

646

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

[Handwritten signature]

08.4	Pintura a óleo sobre esquadria de madeira	m ²	77,94
08.4	Pintura a óleo sobre esquadria de madeira, c/ massa	m ²	
08.5	Pintura esmalte 02 demãos c/ 01 demão zarcão p/ esquadria metálica	m ²	20,12
08.6	Pintura da Logomarca e Letreiro da Escola	un	1,00
08.7	Pintura do muro a cal, 02 demãos c/ fixador	m ²	266,05
08.8	Tinta verde escolar 2 demãos em quadro verde c/ massa	m ²	36,00
09 DIVERSOS			
09.1	Quadro verde escolar, dim (4,00x1,00)m, completo	un	2,00
09.2	Limpeza da obra	m ²	515,99
TOTAL GERAL			

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2022

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
KREA-MA

CREA - MA
AVERCANDO O PRESENTE
ATESTADO DE QUANTIDADE
INTEGRAL DA QUANTIDADE
Nº 5106/2022 Fls. 67 A 92

[Handwritten mark]

[Faint stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N -- 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



REPÚBLICA
DO MARANHÃO
GOVERNO DO ESTADO

FOLHAS: 647

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.1	Taxa do CREA para Reforma, Ampliação e Construção	un	1,00
01.2	Taxa da Prefeitura para Reforma, Ampliação e Construção	un	1,00
01.3	Placa indicativa da obra dim(2,00x1,50)m	m²	30,00

TOTAL GERAL

**01 CENTRO EDUCACIONAL JOFRAN TORRES (Reforma Geral, Construção de Passarela e Banheiro PNE)
Travessa 19 de Abril - São Domingos do Maranhão (MA)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.1	Raspagem de pintura PVA	m²	2.376,10
01.1	Demolição alvenaria de tijolo cerâmico s/ reaproveitamento	m³	1,80
01.2	Demolição de revestimento de argamassa, h=0,50m de altura	m²	204,28
01.1	Raspagem de pintura acrílica	m²	540,66
01.3	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	m²	9,24
01.4	Remoção de pintura a base de óleo ou esmalte em esquadria metálica	m²	68,70
01.4	Remoção de pintura a base de óleo ou esmalte em esquadria de madeira	m²	68,70
01.5	Retirada de aparelho sanitário	un	2,00
01.6	Retirada de luminárias	un	40,00
01.7	Demolição de quadro verde	un	2,00
02	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
02.1	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	8,00
02.2	Porta almofada, "A", completa, c/caixa, dim (0,80x2,10)m	un	8,00
02.3	Trinco p/ banheiro, tipo maçaneta	un	8,00
02.4	Trinco maçaneta	un	8,00
03	COBERTURA		
03.1	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas	m²	515,99
03.2	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica c/ argamassa	m	192,00
04	REVESTIMENTOS		
04.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, esp.=0,5cm	m²	204,28
04.2	Reboco interno, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.=2,0cm	m²	204,28
05	PAVIMENTAÇÃO		
05.1	Soleira de marmorite pré-moldada, assente c/arg. cimento e areia, 15x3,5cm	m	4,40
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
06.1	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 20 W	un	6,00
06.2	Luminária fluorescente, completa, com reator normal: 1 x 40 W	un	34,00
07	LOUÇAS E METAIS		
07.1	Bacia sifonada de louça branca com tampa e acessórios	un	2,00
07.2	Lavatório médio, louça branca, s/ coluna, c/ torneira e acessórios PVC, compl	un	2,00
07.3	Caixa de descarga de sobrepor	un	4,00
08	PINTURA		
08.1	Látex PVA, 02 demãos, em paredes internas, s/ massa	m²	1.642,47
08.1	Fundo selador p/ ambientes internos	m²	1.642,47
08.2	Látex acrílica, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa	m²	408,89
08.3	Tinta a óleo, 02 demãos, em paredes externas, s/ massa (barra imperm.)	m²	445,02

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís, 04/05/2026

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA

Chefe do DEDOC

CREA-MA
AVENIDA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
ARQUITETOS E ENGENHEIROS
INTELENTES DA CIDADANIA
Nº 14/199/14 Fls. 07 A 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N - 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



GOVERNO DO MARANHÃO
GOVERNO DE TOCANTINS

OLHAS: **648**

Nº PROCESSO: **323/2018**

Assinatura: _____

OBRA: CONTRATO PARA EXECUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) UNIDADES ESCOLARES

LOCAL: Sede/Zona Rural - São Domingos do Maranhão (MA)

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

ITEM	UNIDADES ESCOLARES	LOCAL
01	CENTRO EDUCACIONAL JOFRAN TORRES (Reforma Geral, Construção de Passarela e	Sede
02	UNIDADE ESCOLAR ALEX MORAIS DO NASCIMENTO (Reforma Geral)	povoado Badé
03	UNIDADE ESCOLAR ANTÔNIO CARDOSO (Reforma Geral)	povoado Lavandeira
04	UNIDADE ESCOLAR 24 DE SETEMBRO (Reforma Geral)	Sede
05	UNIDADE ESCOLAR CÂNDIDO LIMA (Reforma Geral)	povoado Maturé
06	UNIDADE ESCOLAR COELHO NETO (Reforma Geral)	povoado Centro dos Mamédios
07	UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO JOÃO CASTELO (Reforma Geral)	Praça Neiva Moreira, Centro
08	UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO II (Reforma Geral)	Rua Urbano Santos, centro
09	UNIDADE ESCOLAR DRª ARLETE ALMEIDA ALVES (Ampliação)	Rua da Jardineira, Centro
10	UNIDADE ESCOLAR DR. AQUILES (Reforma Geral)	Povoado Vera Cruz
11	UNIDADE ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS (Reforma Geral)	Povoado Bacupari
12	UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA - EXTENSÃO (Reforma Geral)	Povoado Morada Nova
13	UNIDADE ESCOLAR GETÚLIO VARGAS (Reforma Geral)	Povoado Sumaúma
14	UNIDADE ESCOLAR GONÇALVES DIAS (Reforma Geral)	Povoado Alto da Paz
15	UNIDADE ESCOLAR HENRIQUE DE LA ROQUE (Reforma Geral)	Povoado baixão dos Leocádios
16	UNIDADE ESCOLAR HERMES CUNHA (Reforma Geral)	Rua Cajueiro, Bairro Cajueiro
17	UNIDADE ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS (Reforma Geral)	Povoado Pucumã
18	UNIDADE ESCOLAR JERÔNIMO CALIXTO DE SOUSA (Reforma Geral)	Povoado Consolação
19	UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES DE ANDRADE (Reforma Geral)	Rua Campo Alegre, Bairro do Gavião
20	UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ALVES DE SOUSA (Reforma Geral)	Rua Principal, Bairro Cibrazém
21	UNIDADE ESCOLAR JOSÉ BONIFÁCIO (Reforma Geral)	Povoado Centro do Lindor
22	UNIDADE ESCOLAR JOSÉ JACÓ DE SOUSA (Reforma Geral)	Povoado Lagoinha
23	UNIDADE ESCOLAR GOV. NUNES FREIRE	povoado Badé
24	UNIDADE ESCOLAR JOSÉ TIBÚRCIO FEIO (Reforma Geral)	Povoado tamburiu
25	UNIDADE ESCOLAR LÊDA TAJRA (Reforma Geral)	Povoado Baixão Grande
26	UNIDADE ESCOLAR MANOEL BARBOSA DE CARVALHO (Reforma Geral)	Povoado Cruz
27	UNIDADE ESCOLAR MANOEL BARBOSA (Reforma Geral)	Povoado Conduru
28	UNIDADE ESCOLAR MARANHÃO SOBRINHO (Reforma Geral)	Povoado Centro dos Bernardes
29	UNIDADE ESCOLAR MARIETA ANDRADE (Reforma Geral)	Povoado Centrão
30	UNIDADE ESCOLAR MONTEIRO LOBATO (Reforma Geral)	Povoado Canto Bom
31	UNIDADE ESCOLAR NASCISO NUNES (Reforma Geral)	Povoado Atraqueira
32	UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (Reforma Geral)	Povoado Olho d'Água da Serra
33	UNIDADE ESCOLAR NOVA (Reforma Geral)	Povoado Araguaina
34	UNIDADE ESCOLAR PRESIDENTE MÉDICE (Ampliação)	Rua Moisés Brito, Centro
35	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR MANOEL DA PENHA OLIVEIRA (Reforma Geral)	Povoado Baixão do Gato
36	UNIDADE ESCOLAR PROFª MANOEL DA PENHA OLIVEIRA - EXTENSÃO (Reforma Geral)	Povoado Alto Alegre
37	UNIDADE ESCOLAR OPERACIONAL PROJETO CASULO (Ampliação)	Rua 15 de novembro, Centro
38	UNIDADE ESCOLAR RUI BARBOSA (Reforma Geral)	Povoado Baixão da Lagoa
39	UNIDADE ESCOLAR SANTA TEREZINHA (Reforma Geral)	Povoado Serrinha
40	UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ALVES DE ASSUNÇÃO (Construção)	Assent. Vila Nova
41	UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ DO EGITO (Reforma Geral)	Povoado Ilhuma
42	UNIDADE ESCOLAR SÃO JOSÉ (Reforma Geral)	Rua da Comprida, Bairro Comprida
43	UNIDADE ESCOLAR SÃO PEDRO PENTEADO (Reforma Geral)	Povoado Penteado
44	UNIDADE ESCOLAR TANCREDO NEVES (Reforma Geral)	Rua da Paz, centro
45	UNIDADE ESCOLAR TEREZINHA ROCHA (Ampliação)	Rua Alto da Cruz, Centro
46	UNIDADE ESCOLAR TIRADENTES (Reforma Geral)	Povoado Angelim
47	UNIDADE ESCOLAR SÃO FRANCISCO (Reforma Geral)	Povoado Baixão Grande

CONFERE COM O ORIGINAL

São Luís: 04/05/2018

Ademir Silva Rodrigues

Agente Administrativo

DREA-MA

DREA-MA
AVERBAÇÃO DE PRESENTE
ATEC...
INTEGRAÇÃO...
Nº 130916/16, Pto. 17, A 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

C.N.P.J. / MF N.º 06.113.690/0001-71
Praça Getúlio Vargas, S/N – 65790-000
São Domingos do Maranhão (MA)



FOLHAS: 649
Nº PROCESSO: 323/2022
Assinatura: _____

ATESTADO

Atesto para os fins de comprovação junto ao CREA e a quem interessar possa, que a empresa MF OFFICE SERVICE LTDA- ME, CNPJ 052165530001-08 executou para essa prefeitura os serviços constantes do contrato 043/2013/CPL/SME a partir de 10 de fevereiro de 2014 para execução, reforma e manutenção de 47 unidades escolares, cujo o profissional responsável é Omar Tuma CREA – 2206724260, Eng. Civil com participação de 25 de setembro até a presente data, de acordo com planilha de serviços em anexo.

São Luís, 25 de abril de 2016.

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO EM PARTE
INTEGRANTE DA ATIVIDADE
Nº 11.11.16 Fls. 01 A 11

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís: 04/05/2016

Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 121040 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

FOLHAS: 650
Nº PROCESSO: 323/2016
Assinatura: [assinatura]

CERTIDÃO : WEB - 121040 / 2016
PROTOCOLO : PRO0009062516
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : OMAR TUMA

Carteira : 2206724260XXXX

PF : 07348630804

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00022067242605050810 Tipo da ART: indefinido

ART Vinculada: 00022067242605050710

Registrada em : 22/04/2016

Baixada em : 29/04/2016

Endereço da Obra : SEDE E ZONA RURAL, DIVERSOS, CEP : 65790000 SAO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

Empresa : M F OFFICE SERVICE LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONTRATO PARA EXECUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE 47 UNIDADES ESCOLARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO N. 43/2013/CPL/SME/PA N. 108/2013/SME, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHÃO.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.
- PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL A PARTIR DE 25/09/2014.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura]
Classe de DEED
12/04/2016

CONFERE COM O ORIGINAL
São Luís. 04.10.2016

[Assinatura]
Ademir Silva Rodrigues
Agente Administrativo
CREA-MA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870183/2022
Emissão: 16/07/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: 505Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DEC. FED. N 23.569, ALÍNEAS "A,B,I" (EXCETO PROJETO ARQUITETONICO), C,D,E,F,J e K" DAS ANTERIORES, ART. 29, ALÍNEA "C" DA RESOLUÇÃO 218 E ART. 7, ALÍNEA "II" (COM RESTRIÇÃO A PROJETO ARQUITETONICO E TRABALHOS RELATIVOS A PORTOS, RIOS E CANAIS).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA

CPF: 162.193.415-20

Função: EMPRESARIO.

Sócio: JACQUELINE NARDOTO RIBEIRO

CPF: 249.391.293-49

Função: EMPRESÁRIA

FOLHAS: 651

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: /





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870183/2022
Emissão: 16/07/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: 5052a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M F OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.216.553/0001-08

Registro: 0000006443

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 480.000,00

Data do Capital: 26/06/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 45.11-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.19-9-99-PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA CAMBOA, 958 A, CAMBOA, SÃO LUÍS, MA, 65020260

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/09/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006443EMMA

FOLHAS: 652

Nº PROCESSO: 323/2022

Assinatura: [assinatura]

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304006957. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/7

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA

Registro: 1906809615

CPF: 629.703.133-91

Data Início: 01/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: OMAR TUMA

Registro: 2206724260

CPF: 073.486.308-04

Data Início: 26/10/2018

Data Fim: Indefinido



Pregão (Eletrônico) nº 008/2022

Sistema de Registro de Preços

Processo Administrativo nº 228/2022

Assunto: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e adaptações de lagradouros públicos.

Início da Sessão: 21 de julho de 2022 – **Horário:** 14:00 horas

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



FOLHAS: 654
Nº PROCESSO: 303/2022
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30384516300	JOAO DA CRUZ NUNES ALVES


CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2022 16:03 SOB Nº 20220315094.
PROTOCOLO: 220315094 DE 14/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203389740. CNPJ DA SEDE: 05216553000108.
NIRE: 21200526046. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2022.
M F OFFICE CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de São Luis-MA, dedica-se a construção civil, obras de terraplenagem, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas e aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: Paulo Roberto Neves de Oliveira R\$ 148.500,00 – 99% e Jacqueline Nardoto Ribeiro R\$ 1.500,00 – 1%.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 03 de julho de 2002 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA-MA.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do Simples Nacional.


Paulo Roberto Neves de Oliveira
CPF: 162.163.411-22


João da Cruz Nunes Alves
Contabilista
CRC/MA 6598
CPF: 303.845.163-00

FOLHAS:

656

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

EMPRESA – M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
AV CAMBOA Nº 958-A, CAMBOA, CEP. 65.020-260, SÃO LUIS-MA
NIRE Nº 21200526046
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCICIO
CNPJ - 05.216.553/0001-08
ANO DE 2021

**NOSSA EMPRESA NÃO TEVE FATURAMENTO
DURANTE O ANO DE 2021.**

SÃO LUIS-MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

JOÃO DA CRUZ NUNES ALVES
CRC-MA 6598

PAULO ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF Nº 162.193.415-20

FOLHAS: 657
Nº PROCESSO: 323/2021
Assinatura: /

EMPRESA-M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.2021

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

1 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

Ativo Circulante +	200,82
Realizável a L Prazo=	
Passivo Circulante+	145,30
Passivo Não Circulante=	

ILG= 1,38

2 INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

ISG = (Ativo Total)/(Passivo Circulante+Passivo Não Circulante)

Ativo Total	=	151.717,68
Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	=	145,30

ISG= 1.044,17

3 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC=(Ativo Circulante)/(Passivo Circulante)

Ativo Circulante =	200,82
Passivo Circulante	145,30

ILC= 1,38

SÃO LUIS-MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

FOLHAS:

658

Nº PROCESSO:

323/2022

Assinatura:

EMPRESA - M. F. OFFICE CONSTRUÇÕES LTDA
AV CAMBOA Nº 958-A, CAMBOA, CEP. 65.020-260, SÃO LUIS-MA
NIRE Nº 21200526046
BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ – 05.216.553/0001-08
ANO DE 2021

PASSIVO**CIRCULANTE**

Fornecedores..... 145,30

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL****RESERVAS**

Capital integralizado..... 150.000,00
Reserva de capital..... 1.572,38 151.572,38

TOTAL PASSIVO**151.717,68**

Importa o presente balanço patrimonial em seu PASSIVO no valor de R\$ 151.717,68 (Cento e cinquenta e um mil setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), cuja exatidão confirmamos.

São Luís-MA., 31 de Dezembro de 2021.